



Fls nº 194
Proc. nº 228
Ass. [assinatura]

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
Av. João XXIII, S/N - Centro
CNPJ: 01.612.832/0001-21

Nº PROCESSO	CONCORRÊNCIA
228/2024	002/2024
SECRETARIA DE ORIGEM	
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, LOCALIZADA NO POVOADO ROÇA GRANDE, NO MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ/MA	

ATA FINAL

Fls nº 195
 Proc. nº 228
 Ass. [assinatura]

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré
 Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré
 Concorrência por Menor Preço - 02/2024

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LOCALIZADA NO POVOADO ROÇA GRANDE, NO MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ/MA	1.969.384,77	1	SVÇ	Homologado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
14/11/2024 - 17:54	Edital Concorrência nº 002/2024 com anexos.pdf
05/12/2024 - 11:27	Parecer ROPER_compressed.pdf
11/12/2024 - 09:44	Parecer Técnico - RC CONSTRUTORA.pdf
18/12/2024 - 08:06	Parecer de Engenharia - JR CONSTRUTORA.pdf
19/12/2024 - 16:02	Parecer de Engenharia - MENESES COMÉRCIO.pdf

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
14/11/2024 - 17:56:17	Republicação concluída	A republicação do processo foi concluída.
03/12/2024 - 10:19:41	Documentos solicitados para o processo 02/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 02/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/12/2024 - 15:11:55	Documentos solicitados para o processo 02/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 02/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/12/2024 - 16:45:10		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 02/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/12/2024 - 15:02:13	Documentos solicitados para o processo 02/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 02/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/12/2024 - 10:02:44	Documentos solicitados para o processo 02/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 02/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/12/2024 - 09:24:43	Documentos solicitados para o processo 02/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 02/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/12/2024 - 13:23:58		Você recebeu uma nova negociação no item 0001 do processo 02/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/12/2024 - 15:02:13	Documentos solicitados para o processo 02/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 02/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/12/2024 - 15:29:58		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 02/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/12/2024 - 10:05:05	Documentos solicitados para o processo 02/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 02/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/12/2024 - 15:31:12	Documentos solicitados para o processo 02/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 02/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/12/2024 - 08:03:07	Documentos solicitados para o processo 02/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 02/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/12/2024 - 08:44:02	Documentos solicitados para o processo 02/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 02/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



Fls nº 196
Proc. nº 228
Ass. 02/2024

13/12/2024 - 09:46:36	Documentos solicitados para o processo 02/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 02/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
16/12/2024 - 08:02:22	Documentos solicitados para o processo 02/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 02/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
16/12/2024 - 08:17:41		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 02/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/12/2024 - 08:21:47	Documentos solicitados para o processo 02/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 02/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/12/2024 - 14:09:18		Você recebeu uma nova negociação no item 0001 do processo 02/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/12/2024 - 15:06:32	Documentos solicitados para o processo 02/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 02/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/12/2024 - 15:12:39		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 02/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/12/2024 - 16:03:28	Documentos solicitados para o processo 02/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 02/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/12/2024 - 16:17:50		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 02/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor de Referência	Quantidade	Valor Total
0001	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde, localizada no Povoado Roça Grande no município de Alto Alegre do Pindaré/MA	MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA			1.602.472,59	1	1.602.472,59

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralégais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do Inciso III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde, localizada no Povoado Roça Grande, no município de Alto Alegre do Pindaré/MA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
DEPES EMPREENDIMIENTOS LTDA	23.256.509/0001-03	27/11/2024 - 15:40:15	N/C	N/C	1	R\$1.870.914,80	R\$ 1.870.914,80	Sim



Fls nº 197
 Proc. nº 228
 Ass. [assinatura]

TRIAD E ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	46.457.629/0001-66	29/11/2024 - 08:34:36	N/C	N/C	1	R\$ 1.477.038,58	R\$ 1.477.038,58	Sim
MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA	41.994.791/0001-08	29/11/2024 - 13:28:40			1	R\$ 1.969.384,77	R\$ 1.969.384,77	Sim
ETECH CONSTRUÇOES LTDA	23.672.082/0001-16	02/12/2024 - 09:27:45	N/C	N/C	1	R\$ 1.969.384,77	R\$ 1.969.384,77	Sim
JR CONSTRUTORA EIRELI	12.505.371/0001-04	02/12/2024 - 16:11:25	N/C	N/C	1	R\$ 1.969.384,70	R\$ 1.969.384,70	Sim
D. F. TARQUINO DA SILVA	39.459.483/0001-22	02/12/2024 - 17:04:59			1	R\$ 1.575.000,00	R\$ 1.575.000,00	Sim
VILA NOVA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	42.056.331/0001-93	02/12/2024 - 17:06:21			1	R\$ 1.575.000,00	R\$ 1.575.000,00	Sim
APICE CONSTRUÇOES LTDA	04.361.448/0001-91	02/12/2024 - 21:20:57	N/C	N/C	1	R\$ 1.654.000,00	R\$ 1.654.000,00	Sim
VALE X CONSTRUÇOES LTDA	35.202.390/0001-67	02/12/2024 - 21:57:57	N/C	N/C	1	R\$ 1.706.165,44	R\$ 1.706.165,44	Sim
ROPER SOLUÇOES LTDA	28.674.564/0001-29	02/12/2024 - 22:14:40			1	R\$ 1.969.384,77	R\$ 1.969.384,77	Sim
VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA	42.764.435/0001-52	02/12/2024 - 20:12:00	N/C	N/C	1	R\$ 1.811.833,99	R\$ 1.811.833,99	Sim
K. R. CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E COMERCIO EIRELI	09.584.688/0001-79	03/12/2024 - 00:17:43	N/C	N/C	1	R\$ 1.911.032,85	R\$ 1.911.032,85	Sim
ESTRELA EMPREENDIMENTOS LTDA	28.588.813/0001-63	03/12/2024 - 07:11:42	obra	obra	1	R\$ 1.477.038,60	R\$ 1.477.038,60	Sim
RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	37.113.308/0001-53	03/12/2024 - 07:20:31	obra	serviço	1	R\$ 1.536.120,12	R\$ 1.536.120,12	Sim
J PASSOS CONSTRUTORA LTDA	39.474.854/0001-45	03/12/2024 - 07:44:06	N/C	N/C	1	R\$ 1.477.038,60	R\$ 1.477.038,60	Sim
RC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS LTDA	16.723.052/0001-26	03/12/2024 - 07:45:34	N/C	N/C	1	R\$ 1.496.732,42	R\$ 1.496.732,42	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
K. R. CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E COMERCIO EIRELI	09.584.688/0001-79	60 dias
JR CONSTRUTORA EIRELI	12.505.371/0001-04	60 dias
RC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS LTDA	16.723.052/0001-26	90 dias
APICE CONSTRUÇOES LTDA	04.361.448/0001-91	120 dias
RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	37.113.308/0001-53	60 dias
VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA	42.764.435/0001-52	90 dias
MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA	41.994.791/0001-08	120 dias
ETECH CONSTRUÇOES LTDA	23.672.082/0001-16	90 dias
ROPER SOLUÇOES LTDA	28.674.564/0001-29	60 dias
ESTRELA EMPREENDIMENTOS LTDA	28.588.813/0001-63	80 dias
VILA NOVA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	42.056.331/0001-93	60 dias
J PASSOS CONSTRUTORA LTDA	39.474.854/0001-45	60 dias
TRIAD E ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	46.457.629/0001-66	200 dias
D. F. TARQUINO DA SILVA	39.459.483/0001-22	60 dias
DEPES EMPREENDIMENTOS LTDA	23.256.509/0001-03	60 dias
VALE X CONSTRUÇOES LTDA	35.202.390/0001-67	60 dias

Lances Enviados

0001 - Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde, localizada no Povoado Roça Grande, no município de Alto Alegre do Pindaré/MA

Data	Valor	CNPJ	Situação
27/11/2024 - 15:40:15	1.870.914,80 (proposta)	23.256.509/0001-03 - DEPES EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
29/11/2024 - 08:34:36	1.477.038,58 (proposta)	46.457.629/0001-66 - TRIAD E ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	Cancelado - Não apresentou sua proposta readequada, bem como não se manifestou. Desta forma, entende-se que a licitante não manteve o preço proposto. 05/12/2024 17:18:49



Fls nº 198

Proc. nº 228

Ass. 

29/11/2024 - 13:26:40	1.969.384,77 (proposta)	41.994.791/0001-08 - MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
02/12/2024 - 09:27:45	1.969.384,77 (proposta)	23.672.082/0001-16 - ETECH CONSTRUCCOES LTDA	Válido
02/12/2024 - 16:11:25	1.969.384,70 (proposta)	12.505.371/0001-04 - JR CONSTRUTORA EIRELI	Cancelado - Segundo parecer técnico do setor de engenharia do município, que será anexado em instantes, a proposta da licitante JR CONSTRUTORA EIRELI contém reduções nos preços unitários das mãos de obras em diversas composições, resultando em Redução dos preços unitários da mão de obra que divergem dos valores padronizados pelo Sindicato da Construção Civil e também pelos valores apresentados no Projeto Básico, levando à desclassificação da proposta. 18/12/2024 08:07:53
02/12/2024 - 17:04:59	1.575.000,00 (proposta)	39.459.483/0001-22 - D. F. TARQUINO DA SILVA	Cancelado - Não juntou sua proposta readequada, bem como não se manifestou, demonstrando desinteresse no cumprimento do preço proposto. 12/12/2024 10:41:21
02/12/2024 - 17:06:21	1.575.000,00 (proposta)	42.056.331/0001-93 - VILA NOVA CONSTRUCCOES E SERVICOS LTDA	Cancelado - Não apresentou sua proposta readequada, bem como não se manifestou. Desta forma, entende-se que a licitante não manteve o preço proposto. 11/12/2024 17:42:43
02/12/2024 - 21:20:57	1.664.000,00 (proposta)	04.361.448/0001-91 - APICE CONSTRUCCOES LTDA	Cancelado - Não juntou sua proposta readequada, tampouco se manifestou, demonstrando desinteresse no cumprimento do preço ofertado. 18/12/2024 10:39:16
02/12/2024 - 21:57:57	1.706.165,44 (proposta)	35.202.390/0001-67 - VALE X CONSTRUCCOES LTDA	Válido
02/12/2024 - 22:14:40	1.969.384,77 (proposta)	28.674.564/0001-29 - ROPER SOLUCOES LTDA	Cancelado - Conforme parecer técnico do setor de engenharia do município, a planilha orçamentária apresentada em sua proposta não contemplou o valor unitário dos 32,86m³ de Concreto Armado fck21 0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) necessários para a execução dos pilares e vigas da construção e, desta forma, culmina na sua desclassificação. 05/12/2024 10:51:06
02/12/2024 - 23:12:58	1.811.633,99 (proposta)	42.764.436/0001-52 - VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA	Válido
03/12/2024 - 00:17:43	1.911.032,85 (proposta)	09.584.688/0001-79 - K. R. CONSTRUCCOES LOCACOES E COMERCIO EIRELI	Válido
03/12/2024 - 07:11:42	1.477.038,60 (proposta)	28.588.813/0001-63 - ESTRELA EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado - Não apresentou sua proposta readequada, bem como não se manifestou. Desta forma, entende-se que a licitante não manteve o preço proposto. 09/12/2024 09:02:41
03/12/2024 - 07:20:31	1.536.120,12 (proposta)	37.113.508/0001-53 - RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado - Não apresentou sua proposta readequada, bem como não se manifestou. Desta forma, entende-se que a licitante não manteve o preço proposto. 11/12/2024 12:10:44
03/12/2024 - 07:44:06	1.477.038,60 (proposta)	39.474.854/0001-45 - J PASSOS CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - Não apresentou sua proposta readequada, bem como não se manifestou. Desta forma, entende-se que a licitante não manteve o preço proposto. 09/12/2024 11:34:20
03/12/2024 - 07:48:34	1.496.732,42 (proposta)	16.723.052/0001-26 - RC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado - Mediante as falhas apresentadas na proposta técnica "Redução dos preços unitários das mãos de obra" que divergem dos valores padronizados pelo Sindicato da Construção Civil e também pelos valores apresentados no Projeto Básico, o Setor de Engenharia considerou que a proposta está desclassificada. 11/12/2024 09:47:32
03/12/2024 - 09:13:37	1.703.610,19	09.584.688/0001-79 - K. R. CONSTRUCCOES LOCACOES E COMERCIO EIRELI	Válido
03/12/2024 - 09:14:57	1.800.000,00	23.672.082/0001-16 - ETECH CONSTRUCCOES LTDA	Válido
03/12/2024 - 09:15:36	1.673.977,05	41.994.791/0001-08 - MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
03/12/2024 - 09:15:55	1.682.620,81	09.584.688/0001-79 - K. R. CONSTRUCCOES LOCACOES E COMERCIO EIRELI	Válido
03/12/2024 - 09:16:24	1.634.589,36	12.505.371/0001-04 - JR CONSTRUTORA EIRELI	Cancelado - Segundo parecer técnico do setor de engenharia do município, que será anexado em instantes, a proposta da licitante JR CONSTRUTORA EIRELI contém reduções nos preços unitários das mãos de obras em diversas composições, resultando em Redução dos preços unitários da mão de obra que divergem dos valores padronizados pelo Sindicato da Construção Civil e também pelos valores apresentados no Projeto Básico, levando à desclassificação da proposta. 18/12/2024 08:07:53
03/12/2024 - 09:17:54	1.477.038,67	28.674.564/0001-29 - ROPER SOLUCOES LTDA	Cancelado - Conforme parecer técnico do setor de engenharia do município, a planilha orçamentária apresentada em sua proposta não contemplou o valor unitário dos 32,86m³ de Concreto Armado fck21 0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) necessários para a execução dos pilares e vigas da construção e, desta forma, culmina na sua desclassificação. 05/12/2024 10:51:06
09/12/2024 - 13:23:58	1.496.583,36	16.723.052/0001-26 - RC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado - Mediante as falhas apresentadas na proposta técnica "Redução dos preços unitários das mãos de obra" que divergem dos valores padronizados pelo Sindicato da Construção Civil e também pelos valores apresentados no Projeto Básico, o Setor de Engenharia considerou que a proposta está desclassificada. 11/12/2024 09:47:32
18/12/2024 - 14:09:18	1.602.472,59	41.994.791/0001-08 - MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido

Página 4 de 12



Fls nº 199
 Proc. nº 228
 Ass. [assinatura]

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	03/12/2024 - 16:45:10	28.674.564/0001-29 - ROPER SOLUCOES LTDA	PROPOSTA ALTO ALEGRE DO PINDARE.MA.pdf
0001	09/12/2024 - 15:29:58	16.723.052/0001-26 - RC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS LTDA	PROPOSTA E PLANILHAS RC ALTO ALEGRE PINDARE.zk
0001	16/12/2024 - 08:17:41	12.505.371/0001-04 - JR CONSTRUTORA EIRELI	proposta.ALE.pdf
0001	16/12/2024 - 15:12:39	41.994.791/0001-08 - MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA	CARTA PROPOSTA E ORÇAMENTO COMPLETO AAP - MA UBS.pdf
0001	19/12/2024 - 16:17:49	41.994.791/0001-08 - MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA	LICITAÇÃO UBS ALTO ALEGRE DO PINDARE - MA.pdf

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
05/12/2024 - 10:51:06	ROPER SOLUCOES LTDA	28.674.564/0001-29	Item 0001 - Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde, localizada no Povoado Roça Grande, no município de Alto Alegre do Pindaré/MA
Desclassificação: Conforme parecer técnico do setor de engenharia do município, a planilha orçamentária apresentada em sua proposta não contemplou o valor unitário dos 32,86m³ de Concreto Armado fck21.0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) necessários para a execução dos pilares e vigas da construção e, desta forma, culmina na sua desclassificação.			
18/12/2024 - 08:07:53	JR CONSTRUTORA EIRELI	12.505.371/0001-04	Item 0001 - Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde, localizada no Povoado Roça Grande, no município de Alto Alegre do Pindaré/MA
Desclassificação: Segundo parecer técnico do setor de engenharia do município, que será anexado em instantes, a proposta da licitante JR CONSTRUTORA EIRELI contém reduções nos preços unitários das mãos de obras em diversas composições, resultando em Redução dos preços unitários da mão de obra que divergem dos valores padronizados pelo Sindicato da Construção Civil e também pelos valores apresentados no Projeto Básico, levando a desclassificação da proposta.			
18/12/2024 - 10:39:16	APICE CONSTRUCOES LTDA	04.361.448/0001-91	Item 0001 - Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde, localizada no Povoado Roça Grande, no município de Alto Alegre do Pindaré/MA
Desclassificação: Não juntou sua proposta readequada, tampouco se manifestou, demonstrando desinteresse no cumprimento do preço ofertado.			
12/12/2024 - 10:41:21	D. F. TARQUINO DA SILVA	39.459.483/0001-22	Item 0001 - Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde, localizada no Povoado Roça Grande, no município de Alto Alegre do Pindaré/MA
Desclassificação: Não juntou sua proposta readequada, bem como não se manifestou, demonstrando desinteresse no cumprimento do preço proposto.			
11/12/2024 - 17:42:43	VILA NOVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	42.056.331/0001-93	Item 0001 - Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde, localizada no Povoado Roça Grande, no município de Alto Alegre do Pindaré/MA
Desclassificação: Não apresentou sua proposta readequada, bem como não se manifestou. Desta forma, entende-se que a licitante não manteve o preço proposto.			
11/12/2024 - 12:10:44	RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	37.113.308/0001-53	Item 0001 - Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde, localizada no Povoado Roça Grande, no município de Alto Alegre do Pindaré/MA
Não apresentou sua proposta readequada, bem como não se manifestou. Desta forma, entende-se que a licitante não manteve o preço proposto.			
11/12/2024 - 09:47:32	RC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS LTDA	16.723.052/0001-26	Item 0001 - Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde, localizada no Povoado Roça Grande, no município de Alto Alegre do Pindaré/MA
Desclassificação: Mediante as falhas apresentadas na proposta técnica "Redução dos preços unitários das mãos de obra" que divergem dos valores padronizados pelo Sindicato da Construção Civil e também pelos valores apresentados no Projeto Básico, o Setor de Engenharia considerou que a proposta está desclassificada.			
09/12/2024 - 09:02:41	ESTRELA EMPREENDIMENTOS LTDA	28.588.613/0001-63	Item 0001 - Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde, localizada no Povoado Roça Grande, no município de Alto Alegre do Pindaré/MA
Desclassificação: Não apresentou sua proposta readequada, bem como não se manifestou. Desta forma, entende-se que a licitante não manteve o preço proposto.			
09/12/2024 - 11:34:20	J PASSOS CONSTRUTORA LTDA	39.474.854/0001-45	Item 0001 - Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde, localizada no Povoado Roça Grande, no município de Alto Alegre do Pindaré/MA
Desclassificação: Não apresentou sua proposta readequada, bem como não se manifestou. Desta forma, entende-se que a licitante não manteve o preço proposto.			
05/12/2024 - 17:16:49	TRIAD ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	46.457.628/0001-06	Item 0001 - Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde, localizada no Povoado Roça Grande, no município de Alto Alegre do Pindaré/MA
Desclassificação: Não apresentou sua proposta readequada, bem como não se manifestou. Desta forma, entende-se que a licitante não manteve o preço proposto.			

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
19/12/2024 - 17:52	--	--

Página 5 de 12



Fls nº 200
Proc. nº 228
Ass. [assinatura]

0001 - Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde, localizada no Povoado Roça Grande, no município de Alto Alegre do Pindaré/MA

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
12.505.371/0001-04 - JR CONSTRUTORA EIRELI	03/12/2024 - 09:25:53	DECLARO INTENÇÃO DE RECURSO	Indefenido
12.505.371/0001-04 - JR CONSTRUTORA EIRELI	03/12/2024 - 09:27:08	A EMPRESA APRESENTOU PREÇO INEXEQUÍVEL	Indefenido
23.672.082/0001-16 - ETECH CONSTRUÇÕES LTDA	03/12/2024 - 09:28:03	A EMPRESA APRESENTOU PREÇO INEXEQUÍVEL	Indefenido
35.202.390/0001-67 - VALE X CONSTRUÇÕES LTDA	03/12/2024 - 09:28:57	declaro intensão de recurso	Indefenido
41.994.791/0001-08 - MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA	03/12/2024 - 09:37:03	A empresa vencedora passou do limite dos 25% de desconto	Indefenido

Chat

Data	Apelido	Frase
14/11/2024 - 17:54:37	Sistema	Justificativa para aplicação da lei complementar 123/2006 no processo: A licitação é de item único, indivisível..
14/11/2024 - 17:55	Sistema	O processo foi republicado em 14/11/2024 às 17:55.
14/11/2024 - 17:56:16	Sistema	Justificativa para aplicação da lei complementar 123/2006 no processo: A licitação é de item único, indivisível..
03/12/2024 - 09:00:22	Agente de Contratação	Bom dia, senhores licitantes.
03/12/2024 - 09:02:27	Agente de Contratação	Estamos iniciando a sessão pública de Concorrência Eletrônica nº 02/2024, promovida pelo Município de Alto Alegre do Pindaré/MA. Antes de iniciar a fase competitiva, peço a atenção de todos para alguns breves avisos a respeito da presente licitação.
03/12/2024 - 09:02:34	Agente de Contratação	É importante deixar claro que são de responsabilidade do licitante todas as transações efetuadas em seu nome, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros.
03/12/2024 - 09:02:48	Agente de Contratação	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto, previsto no art. 56, I, da Lei nº 14.133/2021.
03/12/2024 - 09:02:58	Agente de Contratação	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo previsto, de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
03/12/2024 - 09:03:04	Agente de Contratação	Após a etapa de lances, o agente de contratação poderá realizar diligência, com fundamento no art. 56, "PAR 2º", e art. 64 da Lei nº 14.133/2021, destinada a esclarecer ou complementar informações sobre a proposta ajustada ao lance vencedor e/ou documentos de habilitação, vedada a inclusão de documentos que deveriam ter sido apresentados juntamente com a proposta.
03/12/2024 - 09:03:13	Agente de Contratação	Desta feita, nos termos do art. 155, inciso V, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta ficará impedido de licitar e contratar com o Município pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade.
03/12/2024 - 09:03:29	Agente de Contratação	A exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
03/12/2024 - 09:03:38	Agente de Contratação	As eventuais suspensões da sessão pública serão comunicadas pelo agente de contratação no sistema (chat), com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
03/12/2024 - 09:03:49	Agente de Contratação	No caso de problemas ocorridos durante este certame com o sistema Compras Públicas, os interessados devem entrar em contato com o referido portal que gerencia o sistema através do link www.portaldecompraspublicas.com.br , eis que cabe ao agente de contratação apenas a operacionalização deste certame.
03/12/2024 - 09:04:19	Agente de Contratação	POR FIM, PEÇO PRUDÊNCIA QUANTO AOS LANCES E PREÇOS OFERTADOS, TENDO EM VISTA QUE VEM ACONTECENDO, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO, DE EMPRESAS VENCEREM A LICITAÇÃO E QUANDO CONVOCADAS NÃO ATENDERAM O CHAMADO, O QUE VEM GERANDO EM DIVERSOS PROCESSOS DE RESCISÕES UNILATERAIS E ABERTURA DE PROCESSO DISCIPLINAR PARA PENALIZAÇÃO.
03/12/2024 - 09:04:44	Agente de Contratação	Feitos os avisos iniciais, passo a análise das propostas iniciais.
03/12/2024 - 09:04:49	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
03/12/2024 - 09:07:05	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
03/12/2024 - 09:07:05	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

Página 6 de 12



Fls nº 201
 Proc. nº 228
 Ass. W

03/12/2024 - 09:07:05	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 0,01. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
03/12/2024 - 09:07:05	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
03/12/2024 - 09:08:07	Agente de Contratação	Finalizada a análise das propostas iniciais, informo que será aberta a fase de lances.
03/12/2024 - 09:08:12	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
03/12/2024 - 09:08:12	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
03/12/2024 - 09:19:54	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
03/12/2024 - 09:22:52	Sistema	O item 0001 teve como arrematante ROPER SOLUCOES LTDA - ME com lance de R\$ 1.477.038,57.
03/12/2024 - 09:24:34	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 03/12/2024 às 09:40.
03/12/2024 - 09:25:53	Sistema	O fornecedor JR CONSTRUTORA EIRELI - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.
03/12/2024 - 09:27:08	Sistema	O fornecedor JR CONSTRUTORA EIRELI - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.
03/12/2024 - 09:28:03	Sistema	O fornecedor ETECH CONSTRUCOES LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.
03/12/2024 - 09:28:57	Sistema	O fornecedor VALE X CONSTRUCOES LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.
03/12/2024 - 09:37:04	Sistema	O fornecedor MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.
03/12/2024 - 09:43:21	Agente de Contratação	Finalizada a etapa de lances e intenção de recursos da fase de lances, será aberta a fase de negociação.
03/12/2024 - 09:43:43	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 09:55 do dia 03/12/2024.
03/12/2024 - 09:43:53	Agente de Contratação	Questiono ao arrematante: Há possibilidade de redução do valor ofertado?
03/12/2024 - 09:46:24	F. ROPER SOLUCOES LTDA	Negociação Item 0001: Bom dia Sr Pregoeiro, mantenho minha oferta!
03/12/2024 - 10:19:23	Agente de Contratação	Finalizada a etapa de negociação, informo que será aberto prazo para juntada da proposta readequada, sob pena de desclassificação.
03/12/2024 - 10:19:42	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:30 do dia 03/12/2024.
03/12/2024 - 10:20:58	Agente de Contratação	Neste momento, realizada a abertura de diligência necessária, informo a suspensão da sessão, com retorno às 15h00min de hoje. Peço que a licitante atente ao prazo designado.
03/12/2024 - 11:43:05	F. ROPER SOLUCOES LTDA	Documentação Item 0001: Sr Pregoeiro, solicito uma extensão do prazo para anexar proposta se possível.
03/12/2024 - 15:03:12	Agente de Contratação	Boa tarde, senhores licitantes.
03/12/2024 - 15:11:03	Agente de Contratação	Verifico que a licitante arrematante solicitou prorrogação do prazo para anexar sua proposta readequada. Defiro o pedido e informo que será reaberto o prazo para tanto, pde igual período.
03/12/2024 - 15:11:55	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:30 do dia 03/12/2024.
03/12/2024 - 16:45:10	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
03/12/2024 - 17:51:03	Agente de Contratação	Senhores licitantes, considerando que a proposta readequada foi anexada ao portal, informo a suspensão da sessão para envio da documentação ao setor responsável pela análise (engenharia).
03/12/2024 - 17:51:58	Agente de Contratação	Designo o dia 05/12/2024, às 10h00min para retomada.
03/12/2024 - 17:52:12	Agente de Contratação	Chat encerrado temporariamente.
05/12/2024 - 10:02:27	Agente de Contratação	Bom dia, senhores licitantes.
05/12/2024 - 10:02:47	Agente de Contratação	Informo a retomada da sessão.
05/12/2024 - 10:02:57	Agente de Contratação	Peço que aguardem alguns instantes.
05/12/2024 - 10:21:02	Agente de Contratação	Conforme parecer técnico do setor de engenharia do município, a planilha orçamentária apresentada em sua proposta não contemplou o valor unitário dos 32,86m³ de Concreto Armado fck21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) necessários para a execução dos pilares e vigas da construção e, desta forma, culmina na sua desclassificação.
05/12/2024 - 10:21:33	Agente de Contratação	O parecer será juntado neste Portal para ciência de todos.
05/12/2024 - 10:51:05	Sistema	O fornecedor ROPER SOLUCOES LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
05/12/2024 - 10:51:06	Sistema	Motivo: Conforme parecer técnico do setor de engenharia do município, a planilha orçamentária apresentada em sua proposta não contemplou o valor unitário dos 32,86m³ de Concreto Armado fck21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) necessários para a execução dos pilares e vigas da construção e, desta forma, culmina na sua desclassificação.
05/12/2024 - 10:51:06	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante TRIADE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA com lance de R\$ 1.477.038,58.
05/12/2024 - 11:27:08	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Parecer ROPER_compressed.pdf) em 05/12/2024 às 11:27.
05/12/2024 - 11:30:43	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 11:40 do dia 05/12/2024.
05/12/2024 - 11:31:17	Agente de Contratação	Questiono ao novo arrematante: Há possibilidade de redução do valor ofertado?
05/12/2024 - 11:48:13	Agente de Contratação	Finalizado o prazo para negociação e, considerando a proximidade do intervalo para almoço, informo a suspensão da sessão, com retorno à 15h00min de hoje.
05/12/2024 - 15:00:20	Agente de Contratação	Boa tarde, senhores licitantes.
05/12/2024 - 15:00:36	Agente de Contratação	Informo a retomada da sessão.
05/12/2024 - 15:01:13	Agente de Contratação	Será aberto prazo para juntada da proposta readequada da atual arrematante, sob pena de desclassificação.
05/12/2024 - 15:02:15	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:10 do dia 05/12/2024.
05/12/2024 - 17:16:49	Sistema	O fornecedor TRIADE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.



Fls nº 202
 Proc. nº 228
 Ass. [assinatura]

05/12/2024 - 17:16:49	Sistema	Motivo: Não apresentou sua proposta readequada, bem como não se manifestou. Desta forma, entende-se que a licitante não manteve o preço proposto.
05/12/2024 - 17:16:49	Sistema	O item 0001 está empatado e será agendada a sessão de desempate pelo agente de contratação.
05/12/2024 - 17:17:19	Sistema	A data limite da sessão de desempate do item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 05/12/2024 às 17:30.
05/12/2024 - 17:17:19	Sistema	Os fornecedores que ofertaram lance no valor de R\$ 1.477.038,60 para o item 0001 poderão ofertar um lance ÚNICO de desempate até 05/12/2024 às 17:30.
05/12/2024 - 17:17:35	Agente de Contratação	Peço aos licitantes
05/12/2024 - 17:18:12	Agente de Contratação	Peço aos licitantes que estão com lances empatados, que ofereçam seu lance de desempate no prazo designado no Portal.
05/12/2024 - 17:30:01	Sistema	Não foram enviados lances de desempate para o item 0001.
05/12/2024 - 17:31:05	Sistema	Desempate realizado para o item 0001 tem como vencedor o fornecedor com token 1
05/12/2024 - 17:32:07	Agente de Contratação	Considerando que não foram ofertados lances de desempate, este fora realizado conforme as declarações das empresas contidas no sistema.
05/12/2024 - 17:32:24	Agente de Contratação	A licitante ESTRELA EMPEENDIMENTOS LTDA é a atual arrematante.
05/12/2024 - 17:32:52	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 17:45 do dia 05/12/2024.
05/12/2024 - 17:32:52	Sistema	Prazo de negociação alterado para o item 0001. O prazo é até às 17:45 do dia 05/12/2024.
05/12/2024 - 17:33:05	Agente de Contratação	Questiono ao novo arrematante: Há possibilidade de redução do valor ofertado?
05/12/2024 - 17:52:30	Agente de Contratação	Finalizada a fase de negociação, informo a suspensão da sessão, com retorno amanhã (06/12/2024).
05/12/2024 - 17:53:06	Agente de Contratação	Retificando: com retorno amanhã (06/12/2024) às 10h00min.
06/12/2024 - 10:01:28	Agente de Contratação	Bom dia, senhores licitantes.
06/12/2024 - 10:02:00	Agente de Contratação	Informo a retomada da sessão.
06/12/2024 - 10:02:44	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:05 do dia 06/12/2024.
06/12/2024 - 10:03:19	Agente de Contratação	Informo aue foi aberta diligência para juntada da proposta readequada da atual arrematante, sob pena de desclassificação.
06/12/2024 - 10:05:21	Agente de Contratação	Considerando que na data de hoje será feita apenas esta diligência, informo a suspensão da sessão, com retorno às 09h00min do dia 09/12/2024. Peço que a atual arrematante atente ao prazo designado para cumprimento da diligência, haja vista que o portal ficará aberto para recepção dos documentos.
06/12/2024 - 10:05:58	Agente de Contratação	Chat suspenso até a retomada da sessão.
09/12/2024 - 09:00:29	Agente de Contratação	Bom dia, senhores licitantes.
09/12/2024 - 09:00:44	Agente de Contratação	Informo a retomada da sessão.
09/12/2024 - 09:02:20	Agente de Contratação	Verifico que a licitante ESTRELA EMPEENDIMENTOS LTDA não juntou sua proposta readequada, demonstrando desinteresse no cumprimento do preço proposto.
09/12/2024 - 09:02:41	Sistema	O fornecedor ESTRELA EMPEENDIMENTOS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
09/12/2024 - 09:02:41	Sistema	Motivo: Não apresentou sua proposta readequada, bem como não se manifestou. Desta forma, entende-se que a licitante não manteve o preço proposto.
09/12/2024 - 09:02:41	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante J PASSOS CONSTRUTORA LTDA com lance de R\$ 1.477.038,60.
09/12/2024 - 09:03:07	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 11:10 do dia 09/12/2024.
09/12/2024 - 09:09:46	Agente de Contratação	Questiono ao novo arrematante: Há possibilidade de redução do valor ofertado?
09/12/2024 - 09:23:14	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0001.
09/12/2024 - 09:23:14	Sistema	Motivo: Prazo de dez minutos escoado sem qualquer manifestação.
09/12/2024 - 09:24:05	Agente de Contratação	Finalizado o prazo para negociação sem qualquer manifestação, informo que será aberto prazo para juntada de proposta readequada, sob pena de desclassificação.
09/12/2024 - 09:24:43	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:30 do dia 09/12/2024.
09/12/2024 - 11:34:00	Agente de Contratação	Verifico que a licitante J PASSOS CONSTRUTORA LTDA não juntou sua proposta readequada, demonstrando desinteresse no cumprimento do preço proposto.
09/12/2024 - 11:34:20	Sistema	O fornecedor J PASSOS CONSTRUTORA LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
09/12/2024 - 11:34:20	Sistema	Motivo: Não apresentou sua proposta readequada, bem como não se manifestou. Desta forma, entende-se que a licitante não manteve o preço proposto.
09/12/2024 - 11:34:20	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante RC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS LTDA com lance de R\$ 1.496.732,42.
09/12/2024 - 11:34:46	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 11:45 do dia 09/12/2024.
09/12/2024 - 11:34:53	Agente de Contratação	Questiono ao novo arrematante: Há possibilidade de redução do valor ofertado?
09/12/2024 - 11:40:32	F. RC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS LTDA	Negociação Item 0001: Bom dia
09/12/2024 - 11:41:36	F. RC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS LTDA	Negociação Item 0001: Estamos reajustando a planilha, caso haja a possibilidade de redução, irei enviar as propostas com tal valor!
09/12/2024 - 11:44:09	F. RC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS LTDA	Negociação Item 0001: Gostaria desde já de solicitar uma prorrogação no horário de envio da proposta, essa prorrogação seria para uma análise de um valor melhor para ambos os lados!
09/12/2024 - 11:44:59	Agente de Contratação	Senhor licitante RC CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS LTDA, considerando que a sessão será suspensa para almoço, informo que o portal ficará aberto para eventual reajuste de valor a título de negociação durante a suspensão.
09/12/2024 - 11:45:28	Agente de Contratação	O prazo para juntada da proposta readequada só será aberto após o intervalo para almoço.
09/12/2024 - 11:46:03	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 15:00 do dia 09/12/2024.



09/12/2024 - 11:46:49	Agente de Contratação	Informo a suspensão da sessão para almoço, com retorno às 15h00min de hoje.
09/12/2024 - 11:46:59	Agente de Contratação	Chat suspenso até a retomada.
09/12/2024 - 11:47:15	F. RC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS LTDA	Negociação Item 0001: Muito Obrigado, este prazo é para que eu informe o valor da negociação e posteriormente será solicitado as planilhas com proposta né?
09/12/2024 - 13:23:58	Sistema	O Item 0001 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 1.496.563,36.
09/12/2024 - 14:02:28	F. RC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS LTDA	Negociação Item 0001: Aguardando a convocação para enviar a proposta com planilhas
09/12/2024 - 15:00:03	Agente de Contratação	Boa tarde, senhores licitantes.
09/12/2024 - 16:00:09	Agente de Contratação	Informo a retomada da sessão.
09/12/2024 - 15:01:11	Agente de Contratação	Verifico que a licitante RC CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS LTDA registrou um lance negociado, desta forma será aberto prazo para juntada de sua proposta readequada.
09/12/2024 - 15:02:13	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:10 do dia 09/12/2024.
09/12/2024 - 15:02:48	Agente de Contratação	Peço que a licitante atente ao prazo designado para juntada da proposta readequada, sob pena de desclassificação.
09/12/2024 - 16:29:58	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
09/12/2024 - 17:28:44	Agente de Contratação	Considerando que fora juntada a proposta readequada solicitada, informo a suspensão da sessão, a fim de que seja remetida ao Setor de Engenharia para análise e deliberação.
09/12/2024 - 17:29:13	Agente de Contratação	Informo que a sessão será retomada dia 11/12/2024, às 09h00min.
09/12/2024 - 17:29:28	Agente de Contratação	Chat suspenso até a retomada.
11/12/2024 - 09:17:13	Agente de Contratação	Bom dia, senhores licitantes.
11/12/2024 - 09:17:33	Agente de Contratação	Informo a retomada da sessão.
11/12/2024 - 09:17:58	Agente de Contratação	Tivemos um pequeno atraso em decorrência de problema com o login no Portal.
11/12/2024 - 09:41:35	Agente de Contratação	Conforme parecer técnico do setor de engenharia do município, informo que a proposta da licitante RC CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS LTDA está desclassificada. As razões constam no parecer que será anexado em instantes.
11/12/2024 - 09:44:05	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Parecer Técnico - RC CONSTRUTORA.pdf) em 11/12/2024 às 09:44.
11/12/2024 - 09:47:32	Sistema	O fornecedor RC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
11/12/2024 - 09:47:32	Sistema	Motivo: Mediante as falhas apresentadas na proposta técnica "Redução dos preços unitários das mãos de obra" que divergem dos valores padronizados pelo Sindicato da Construção Civil e também pelos valores apresentados no Projeto Básico, o Setor de Engenharia considerou que a proposta está desclassificada.
11/12/2024 - 09:47:32	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA com lance de R\$ 1.536.120,12.
11/12/2024 - 09:48:23	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 10:00 do dia 11/12/2024.
11/12/2024 - 09:51:45	Agente de Contratação	Questiono ao novo arrematante: há possibilidade de redução do valor ofertado?
11/12/2024 - 10:05:06	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:10 do dia 11/12/2024.
11/12/2024 - 10:05:54	Agente de Contratação	Informo que fora solicitada a proposta readequada da licitante RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.
11/12/2024 - 10:06:57	Agente de Contratação	Peço que atente ao prazo designado, sob pena de desclassificação.
11/12/2024 - 12:10:44	Sistema	O fornecedor RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA foi desclassificado no processo.
11/12/2024 - 12:10:44	Sistema	Motivo: Não apresentou sua proposta readequada, bem como não se manifestou. Desta forma, entende-se que a licitante não manteve o preço proposto.
11/12/2024 - 12:10:44	Sistema	O fornecedor RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
11/12/2024 - 12:10:44	Sistema	O item 0001 está empatado e será agendada a sessão de desempate pelo agente de contratação.
11/12/2024 - 12:11:29	Sistema	A data limite da sessão de desempate do item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 11/12/2024 às 15:00.
11/12/2024 - 12:11:29	Sistema	Os fornecedores que ofertaram lance no valor de R\$ 1.575.000,00 para o item 0001 poderão ofertar um lance ÚNICO de desempate até 11/12/2024 às 15:00.
11/12/2024 - 12:12:34	Agente de Contratação	Peço aos licitantes que estão com lances empatados, que ofertem seu lance de desempate no prazo designado no Portal.
11/12/2024 - 12:13:07	Agente de Contratação	O horário para ofertar lance de desempate será às 16h00min de hoje.
11/12/2024 - 12:13:47	Agente de Contratação	Feitos os avisos que julgo pertinentes no momento, informo a suspensão da sessão, com retorno às 15h00min de hoje.
11/12/2024 - 15:00:01	Sistema	Não foram enviados lances de desempate para o item 0001.
11/12/2024 - 15:03:08	Agente de Contratação	Boa tarde, senhores licitantes
11/12/2024 - 15:04:34	Agente de Contratação	Informo a retomada da sessão.
11/12/2024 - 15:06:09	Agente de Contratação	Verifico que não foram ofertados lances de desempate.
11/12/2024 - 15:14:59	Sistema	Desempate realizado para o item 0001 tem como vencedor o fornecedor com token 2
11/12/2024 - 15:15:30	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 15:25 do dia 11/12/2024.
11/12/2024 - 15:15:39	Agente de Contratação	Questiono ao novo arrematante: Há possibilidade de redução do valor ofertado?
11/12/2024 - 15:31:12	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:35 do dia 11/12/2024.
11/12/2024 - 15:31:49	Agente de Contratação	Informo que fora solicitada a proposta readequada da licitante VILA NOVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.
11/12/2024 - 15:32:01	Agente de Contratação	Peço que atente ao prazo designado, sob pena de desclassificação.



11/12/2024 - 17:42:43	Sistema	O fornecedor VILA NOVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
11/12/2024 - 17:42:43	Sistema	Motivo: Não apresentou sua proposta readequada, bem como não se manifestou. Desta forma, entende-se que a licitante não manteve o preço proposto.
11/12/2024 - 17:42:43	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante D. F. TARQUINO DA SILVA com lance de R\$ 1.575.000,00.
11/12/2024 - 17:43:21	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 17:55 do dia 11/12/2024.
11/12/2024 - 17:43:32	Agente de Contratação	Questiono ao novo arrematante: há possibilidade de redução do valor ofertado?
11/12/2024 - 18:04:51	Agente de Contratação	Finalizado o prazo para negociação, informo a suspensão da sessão, com retorno amanhã (12/12/2024), às 08h00min.
11/12/2024 - 18:05:20	Agente de Contratação	Chat suspenso até a retomada.
12/12/2024 - 08:01:17	Agente de Contratação	Bom dia, senhores licitantes.
12/12/2024 - 08:01:32	Agente de Contratação	Informo a retomada da sessão.
12/12/2024 - 08:03:07	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:05 do dia 12/12/2024.
12/12/2024 - 08:05:19	Agente de Contratação	Peço que a atual arrematante atente ao prazo designado para juntada da proposta readequada, sob pena de desclassificação.
12/12/2024 - 10:41:21	Sistema	O fornecedor D. F. TARQUINO DA SILVA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
12/12/2024 - 10:41:21	Sistema	Motivo: Não juntou sua proposta readequada, bem como não se manifestou, demonstrando desinteresse no cumprimento do preço proposto.
12/12/2024 - 10:41:21	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante JR CONSTRUTORA EIRELI com lance de R\$ 1.634.568,36.
12/12/2024 - 10:42:07	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 11:45 do dia 12/12/2024.
12/12/2024 - 10:42:18	Agente de Contratação	Questiono ao novo arrematante: há possibilidade de redução do valor ofertado?
12/12/2024 - 11:41:44	Agente de Contratação	Finalizada a negociação sem qualquer manifestação, informo a suspensão da sessão, com retorno às 08h00min de amanhã (13/12/2024).
13/12/2024 - 08:41:05	Agente de Contratação	Bom dia, senhores licitantes.
13/12/2024 - 08:41:36	Agente de Contratação	Informo a retomada da sessão.
13/12/2024 - 08:42:14	Agente de Contratação	Ainda estamos com alguns problemas no login do portal, motivo pelo qual tivemos um pequeno atraso na retomada.
13/12/2024 - 08:43:18	Agente de Contratação	Informo que será aberta diligência para juntada de proposta readequada da licitante JR CONSTRUTORA EIRELI, sob pena de desclassificação.
13/12/2024 - 08:44:02	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:00 do dia 13/12/2024.
13/12/2024 - 08:47:01	F. JR CONSTRUTORA EIRELI	Documentação Item 0001: BOM DIA! PEDIMOS GENTILMENTE UM PRAZO MAIOR PRA ENVIO DOS DOCUMENTOS. DEVIDO A COMPLEXIDADE DO MESMO, REITERAMOS QUE TINHAMOS INTENÇÃO DE DAR ALGUM DESCONTO. PORÉM TIVEMOS PROBLEMA NO ACESSO AO SISTEMA ONTEM. O SITE NÃO CARREGAVA E FICAMOS IMPOSSIBILITADOS DE RESPONDER. AGUARDAMOS PARECER FAVORÁVEL.
13/12/2024 - 08:49:49	Agente de Contratação	Licitante JR CONSTRUTORA EIRELI, se ainda dor de seu interesse ofertar desconto a título de negociação, basta confirmar no chat que o sistema será aberto para tanto.
13/12/2024 - 08:53:24	F. JR CONSTRUTORA EIRELI	Documentação Item 0001: AGRADEÇO. E A RESPEITO DO PRAZO, PODERÁ SER ESTENDIDO?
13/12/2024 - 08:54:05	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor JR CONSTRUTORA EIRELI no item 0001.
13/12/2024 - 08:54:05	Sistema	Motivo: Necessidade de retorno à negociação.
13/12/2024 - 08:54:47	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 09:10 do dia 13/12/2024.
13/12/2024 - 08:56:24	Agente de Contratação	Se licitante JR CONSTRUTORA EIRELI, o prazo para negociação foi reaberto. Quanto à prorrogação do prazo para juntada da proposta readequada, informo que será disponibilizado em dobro, ou seja, quatro horas.
13/12/2024 - 09:01:30	Agente de Contratação	Peço que registre o lance negociado no portal.
13/12/2024 - 09:46:36	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 13/12/2024.
13/12/2024 - 09:46:36	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 13/12/2024.
13/12/2024 - 10:04:51	Agente de Contratação	Feitos os avisos que julgo pertinentes no momento, informo a suspensão da sessão, com retorno às 08h00min de 16/12/2024. Ressalto que o sistema está aberto para recepção da documentação solicitada a título de diligência.
13/12/2024 - 13:54:41	F. JR CONSTRUTORA EIRELI	Documentação Item 0001: PEDIMOS ENCARECIDAMENTE UM PRAZO MAIOR PRA ENVIO, AS PLANILHAS SÃO COMPLEXAS E EXTENSAS E NÃO QUEREMOS COMETER OS MESMOS ERROS JÁ APONTADOS.
13/12/2024 - 13:56:31	F. JR CONSTRUTORA EIRELI	Documentação Item 0001: SE PUDEREM ESTENDER O PRAZO EM MAIS DUAS HORAS, GARANTIMOS A ENTREGA DOS DOCUMENTOS DENTRO DO ESPERADO POR ESTA ADMINISTRAÇÃO.
16/12/2024 - 08:00:04	Agente de Contratação	Bom dia, senhores licitantes.
16/12/2024 - 08:02:04	Agente de Contratação	Considerando a manifestação da empresa JR CONSTRUTORA EIRELI na dilatação do prazo de envio da proposta readequada, informo que acato a solicitação e será aberto prazo para juntada em mais duas horas. Informo que após tal prazo, sem a devida juntada da documentação, a proposta será desclassificada por ausência de interesse, haja vista que o prazo já fora prorrogado por duas vezes em igual período.
16/12/2024 - 08:02:22	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:05 do dia 16/12/2024.
16/12/2024 - 08:17:41	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
16/12/2024 - 08:46:51	Agente de Contratação	Considerando que a empresa JR CONSTRUTORA EIRELI juntou proposta readequada, informo a suspensão da sessão, para envio da proposta ao setor de engenharia para análise. Informo que a retomada se dará no dia 18/12/2024, às 08h00min.
18/12/2024 - 08:00:34	Agente de Contratação	Bom dia, senhores licitantes.
18/12/2024 - 08:00:51	Agente de Contratação	Informo a retomada da sessão.




Fls nº 205
 Proc. nº 278
 Ass. [assinatura]

18/12/2024 - 08:04:42	Agente de Contratação	Segundo parecer técnico do setor de engenharia do município, que será anexado em instantes, a proposta da licitante JR CONSTRUTORA EIRELI contém reduções nos preços unitários das mãos de obras em diversas composições, resultando em 1CRedução dos preços unitários da mão de obra 1D que divergem dos valores padronizados pelo Sindicato da Construção Civil e também pelos valores apresentados no Projeto Básico, levando à desclassificação da proposta.
18/12/2024 - 08:06:45	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Parecer de Engenharia - JR CONSTRUTORA.pdf) em 18/12/2024 às 08:06.
18/12/2024 - 08:07:53	Sistema	O fornecedor JR CONSTRUTORA EIRELI foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
18/12/2024 - 08:07:53	Sistema	Motivo: Segundo parecer técnico do setor de engenharia do município, que será anexado em instantes, a proposta da licitante JR CONSTRUTORA EIRELI contém reduções nos preços unitários das mãos de obras em diversas composições, resultando em Redução dos preços unitários da mão de obra que divergem dos valores padronizados pelo Sindicato da Construção Civil e também pelos valores apresentados no Projeto Básico, levando à desclassificação da proposta.
18/12/2024 - 08:07:53	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante APICE CONSTRUÇOES LTDA com lance de R\$ 1.664.000,00.
18/12/2024 - 08:08:29	Agente de Contratação	Passo à negociação com o atual arrematante APICE CONSTRUÇOES LTDA.
18/12/2024 - 08:08:51	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 08:20 do dia 18/12/2024.
18/12/2024 - 08:08:58	Agente de Contratação	Questiono ao novo arrematante: Há possibilidade de redução do valor ofertado?
18/12/2024 - 08:21:47	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:30 do dia 18/12/2024.
18/12/2024 - 08:22:50	Agente de Contratação	Informo que fora aberto prazo para juntada da proposta readequada da licitante APICE CONSTRUÇOES LTDA. Peço que atente ao prazo designado, sob pena de desclassificação.
18/12/2024 - 10:09:16	Sistema	O fornecedor APICE CONSTRUÇOES LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
18/12/2024 - 10:39:16	Sistema	Motivo: Não juntou sua proposta readequada, tampouco se manifestou, demonstrando desinteresse no cumprimento do preço ofertado.
18/12/2024 - 10:39:16	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA com lance de R\$ 1.673.977,05.
18/12/2024 - 10:39:37	Agente de Contratação	Passo à negociação com o atual arrematante MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA.
18/12/2024 - 10:40:03	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 10:50 do dia 18/12/2024.
18/12/2024 - 10:40:09	Agente de Contratação	Questiono ao novo arrematante: Há possibilidade de redução do valor ofertado?
18/12/2024 - 10:43:17	F. MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA	Negociação Item 0001: Bom dia.
18/12/2024 - 10:43:42	F. MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA	Negociação Item 0001. Estamos reajustando a planilha, caso haja a possibilidade de redução, iremos enviar as propostas com tal valor!
18/12/2024 - 11:11:21	Agente de Contratação	Senhor licitante MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA, considerando a eventual possibilidade de negociar e, considerando a proximidade do horário de almoço, deixarei o sistema aberto para recepção de lance negociado até a retomada do certame após o almoço.
18/12/2024 - 11:11:39	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 15:00 do dia 18/12/2024.
18/12/2024 - 11:12:02	Agente de Contratação	Neste momento, informo a suspensão da sessão, com retorno às 15H00min de hoje.
18/12/2024 - 11:12:12	Agente de Contratação	Chat suspenso até a retomada.
18/12/2024 - 14:09:18	Sistema	O Item 0001 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 1.602.472,59.
18/12/2024 - 15:03:15	Agente de Contratação	Bom tarde, senhores licitantes.
18/12/2024 - 15:03:24	Agente de Contratação	Informo a retomada da sessão.
18/12/2024 - 15:06:14	Agente de Contratação	Considerando que fora registrado um lance negociado, será aberto prazo para juntada da proposta readequada da licitante MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA, sob pena de desclassificação.
18/12/2024 - 15:06:32	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:10 do dia 18/12/2024.
18/12/2024 - 15:12:39	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
18/12/2024 - 16:08:01	Agente de Contratação	Senhor licitante MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA, verifique que fora juntada documentação. O prazo da diligência pode ser encerrado?
18/12/2024 - 17:12:54	Agente de Contratação	Considerando que fora juntada proposta readequada, informo a suspensão da sessão para remessa da documentação ao setor de engenharia, para análise e deliberação.
18/12/2024 - 17:13:26	Agente de Contratação	Designo o retorno da sessão para amanhã (19/12/2024) às 15h00min.
18/12/2024 - 17:13:32	Agente de Contratação	Chat suspenso até o retorno.
19/12/2024 - 15:00:02	Agente de Contratação	Bom tarde, senhores licitantes.
19/12/2024 - 15:00:24	Agente de Contratação	Informo que a sessão será adiada em uma hora, em virtude de outro certame que ainda está em trâmite.
19/12/2024 - 15:00:36	Agente de Contratação	Desta forma, a sessão será retomada às 16h00min.
19/12/2024 - 16:00:30	Agente de Contratação	Bom tarde novamente, senhores licitantes.
19/12/2024 - 16:00:36	Agente de Contratação	Informo a retomada da sessão.
19/12/2024 - 16:01:35	Agente de Contratação	Conforme parecer técnico do setor de engenharia do município, o qual será anexado em instantes, a proposta de preços da licitante MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA está APROVADA.
19/12/2024 - 16:02:15	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Parecer de Engenharia - MENESES COMERCIO.pdf) em 19/12/2024 às 16:02.
19/12/2024 - 16:02:54	Agente de Contratação	Desta forma, será aberto prazo para juntada da documentação de HABILITAÇÃO.
19/12/2024 - 16:03:28	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 18:05 do dia 19/12/2024.
19/12/2024 - 16:03:28	Sistema	Motivo: Abertura de prazo para juntada da documentação de HABILITAÇÃO.
19/12/2024 - 16:03:51	Agente de Contratação	Peço que a licitante MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA atente ao prazo designado, sob pena de inabilitação.
19/12/2024 - 16:17:49	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.




Fls nº 206
Proc. nº 228
Ass. [assinatura]

19/12/2024 - 17:29:55	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA no item 0001.
19/12/2024 - 17:29:55	Sistema	Motivo: Diligência atendida.
19/12/2024 - 17:30:35	Agente de Contratação	Passo ao resultado da análise da documentação de HABILITAÇÃO da licitante MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA.
19/12/2024 - 17:31:56	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA.
19/12/2024 - 17:32:19	Sistema	A habilitação do item 0001 foi encerrada.
19/12/2024 - 17:32:30	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote foi definida pelo agente de contratação para 19/12/2024 às 17:52.
19/12/2024 - 17:53:12	Agente de Contratação	Finalizado o prazo de intenção recursal sem qualquer manifestação, informo a finalização do certame.
19/12/2024 - 17:53:23	Agente de Contratação	Agradeço a participação de todos.
19/12/2024 - 17:53:39	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
19/12/2024 - 17:56:57	Sistema	O item 0001 foi adjudicado por FRANCISCO DANTAS RIBEIRO FILHO.
26/12/2024 - 17:02:16	Sistema	O item 0001 foi homologado por FRANCISCO DANTAS RIBEIRO FILHO.


EDIVAN PINHO PEREIRA
Agente de Contratação


FRANCISCO DANTAS RIBEIRO FILHO
Autoridade Competente


ADRIANA DO VALE SOARES
Apoio


MARCOS HENRIQUE PIMENTA SOARES
Apoio

