



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE
252024156493
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009 do Conselho, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico profissional e Anotação/AssV de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descrita:

Profissional.: MAURICIO BELINOVSKI FERREIRA

Registro.: CR S3 173481-0

C.P.F.: 036.239.079-79

Data Nas.: 24/01/1962

Títulos.: ENGENHEIRO CIVIL

DIPLOMADO EM ENGENHARIA CIVIL

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ

CURITIBA

Fls nº 1051

Proc. nº 1970

Ass. [assinatura]

•ART 9123440-5

Empresa.: MMS BINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES ESPORTI

Proprietário.: MUNICÍPIO DE IBIRAMA

Endereço Obra: TRAVESSA LIDO TRAPICHEM 3 M QUADRA POLIESPORT

Bairro.: CENTRO

90602 IBIRAMA

Registrada em: 23/01/2021

Validade: 23/01/2024

Período (Previsto): - Início: 11/07/2022 Término: 08/12/2022

Autoria: INDIVIDUAL

Tipologia: SUBST. ART. VINCULADA A RES: 8-000369-0

Profissional: 173481-0 MAURICIO BELINOVSKI FERREIRA

EXECUÇÃO

LIMPEZA

Dimensão do Trabalho.: 100,00 METRO(S) QUADRADO(S)

EXECUÇÃO

MONTAGEM

ALAMBRADO

Dimensão do Trabalho.: 100,00 METRO(S) QUADRADO(S)

EXECUÇÃO

PISO EM MATERIAL NÃO RELACIONADO

Dimensão do Trabalho.: 600,00 METRO(S) QUADRADO(S)

INSTALAÇÃO DE PORTÃO

Dimensão do Trabalho.: 4,00 UNIDADES

INSTALAÇÃO

TELA DE PROTEÇÃO

Dimensão do Trabalho.: 100,00 METRO(S) QUADRADO(S)

ART COMPLEMENTAR DE TRABALHO REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA INCLUI
INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA COM ALAMBRADO QUADRADO PARA FECHAMENTOS LATERAIS
PORTÕES E REDE DE PROTEÇÃO EM NYLON

Certidão de Acervo Técnico nº 252024156493 emitida em 26/01/2024

Registro realizado eletronicamente
vinculado ao direcionamento no sítio:
www.crea-sc.org.br/crea-net/certidao_acervo.php
informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado em 26/01/2024, página 1 de 3
CAT nº 252024156493

CREA-SC



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATIVIDADES

252024156493

Atividade concluída

Fls nº 1052

Proc nº 197

Ass. 197

Informações complementares:

O Atestado está registrado apenas para as atividades técnicas e quantidades constantes na ART em anexo, certificada(s), desenvolvidas de acordo com as atribuições do(a) profissional na área de Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 72400009196, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e validade das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252024156493

26/01/2024, 16:06:03

A CAT a qual o atestado está vinculado é um documento que representa o registro do atestado no CREA.

A CAT a qual o atestado está vinculado contém prova de qualificação técnico-profissional da pessoa física ou jurídica responsável técnica, no indicado estiver ou venha a ser integrado ao quadro de funcionários, sob pena de declaração antrópica no momento da habilitação ou de entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT será anulada no caso de modificação dos dados técnicos ou quantitativos nele contidos, bem como de alteração da natureza do registro da ART.

Para verificar a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br). Este documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sob pena de cumprir a respectiva ação penal.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 21 - Santa Catarina - Florianópolis - SC, CEP 88034-000
Telefone: (41) 3331-0100 Fax: (41) 3331-0101 E-mail: atendimento@crea-sc.org.br



Para acessar o código QR impresso na CAT, visite o site www.crea-sc.org.br/crea-sc/certificado_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado eletronicamente, vinculado ao sistema de registro de atividades técnicas, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado eletronicamente, vinculado ao sistema de registro de atividades técnicas, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.



Estado de Santa Catarina

MUNICÍPIO DE IBIÃ

Fls nº 1053
Proc. nº 197
Ass. _____

MUNICÍPIO DE IBIÃ

Travessa Leoniza Carvalho Agostini, nº 20, Centro

CNPJ: 01.612.745/0001-74

ATESTADO

Atesto, para os fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES ESPORTIVAS LTDA., com sede na Rua Haroldo Pacheco e Silva, 197, Sala 3, Vila Ipôjica, São Paulo/SP, inscrita no CREA-SC 189918-1, inscrita no CNPJ 17.992.979/0001-24, forneceu, instalou e concluiu para o Município de Ibiã, conforme contrato de nº 042/2022, uma reforma em quadra poliesportiva com atividades técnicas e quantitativos conforme descreve a abaixo:

Item	Descrição	Quantidade
Unidade		
01	Serviços de limpeza de superfície	600,00 m²
02	Fornecimento e instalação de gramado sintético esportivo multifilamento	600,00 m²
03	Fornecimento e instalação de estrutura de alambrados de aço galvanizado corveta	140,00 m²
04	Fornecimento e instalação de portões duas folhas com fechadura	4,00 un.
05	Fornecimento e instalação de rede de proteção em nylon	780,00 m²
06	Fornecimento e instalação do Placa de inauguração	1,00 un.

Responsáveis técnicos:

• Maurício Balinowski Ferreira de Lima - Engenheiro Civil - CRPA nº 00173481-1

ART 8359158-1 e ART Complementar 8405269-0;

Execução das atividades OBRAS DE OBRAS

Localização da obra: Travessa Lido Tragardin, S/N, Centro, Ibiã/SC

Período de execução: 11/07/2022 a 08/11/2022.


Ibiã, 20 de dezembro de 2022.

Eng. Flávio André da Oliveira
Escritório de Engenharia - CREA/SC - 048.329-0

Registro realizado eletronicamente
vinculado ao documento no site: www.crea-sc.org.br/creane/valecertdao_acervo.php,
informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado nº 72400009196
CAT nº 252024156493 de 26/01/2024, página 3 de 3

CREA-SC





Prefeitura Municipal do Rio Grande

Gabinete de Programas e Projetos Especiais

Fls nº

1054

Proc nº

1978

Ass

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS

Rio Grande, 22 de outubro de 2024

À MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES ESPORTIVAS S.A

O MUNICÍPIO DO RIO GRANDE, com sede administrativa: sítio Largo Engenheiro João Fernandes Moreira, S/N, CENTRO, cidade de Rio Grande, Rio Grande do Sul, inscrito no CNPJ nº 88.566.872/0001-62, neste ato representado, conforme declaração de competência pelo Chefe do Gabinete de Programas e Projetos Especiais – GPPE, Sr. Gilberto Arabidlan Junior, inscrito no CPF sob nº 007.905.840-00, residente e domiciliado nesta cidade, declara para todos os fins de direito o aceite da Instalação de Piso Modular Esportivo pela empresa MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES ESPORTIVAS S.A, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 17.992.979/0001-24, dentro das especificidades e padrões estabelecidos no Termo de Compromisso de Registro de Preços Nº 827/2023/SMZC, Pregão Eletrônico Nº 13.1/2023, dando por fim a conclusão e recebimento.

Ademais para fim de efeito na Certidão de Acervo Técnico, registra-se abaixo para atendimento da Resolução 1.137/2009 do CONFEA.

Objeto do Contrato: Registro de Preços para instalação de piso modular esportivo (com fornecimento de material) para utilização na manutenção de ginásios do Município – SMZC, em conformidade com o Edital do Pregão Eletrônico e seus anexos.

Endereço da Obra: Complexo Poliesportivo da Avenida Atlântica - Avenida Atlântica, entre as Ruas Caxias do Sul e Manoel Francisco Meira (antigo central) – Cassino, Rio Grande RS

CEP: 96207-660

Quantidade: 800m²

Empresa Contratada: MMS Pinova Equipamentos e Instalações Esportivas S.A

CNPJ: 17.992.979/0001-24

Contratante: Município de Rio Grande

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Responsável Técnico: Mauricio Belineyde Ferreira da Cruz

Título Profissional: Engenheiro Civil - Carteira - PR-19.330/D - RNP: 1700318071



Prefeitura Municipal do Rio Grande

Gabinete de Programas e Projetos Especiais

Fls nº 1055
Proc. nº 197
Ass. [assinatura]

Atividades executadas/Descritivo:

DESCRIÇÃO	QUANT	UNID
Piso modular esportivo. Cada peça deve medir, no mínimo, 25 cm x 25 cm x 1,1 cm. Os pisos modular deverão ser instalados sobre uma manta acústica de amortecimento em PEBD de baixa densidade com 3mm de espessura. Superfície antirreflexo, antiUV, antioxidante, antiestático, trava antifurto, resistência à umidade 100%. Deverão ser utilizados cantoneiras e rampas de acabamento. A demarcação das quadras deverá seguir a necessidade dos esportes indicados pelo município (futsal, vôlei, Basquete e handebol), essa demarcação deverá ser realizada com tinta PU automotiva catalisada, sendo que todas as peças deverão ter tratamento UV e anti oxidação de modo a manter a cor original do piso por anos e facilitar a limpeza. O encaixe das peças deverá ser por meio do sistema de travamento com encaixes macho/fêmea, garantido a mínima existência de vão entre as placas. O sistema deve ser instalado a fim de manter a estabilidade do piso independente de variações de temperatura do ambiente de instalação. O piso deverá ser aprovado pelas normas técnicas e principais confederações nacionais esportivas. Incluso: Manta 3,00mm, pintura das linhas (futsal, vôlei, basquete e handebol), mão de obra de instalação, fretes, materiais, equipamentos e demais encargos. Garantia de 10 anos -- Marca: MMS/Piso modular outdoor.	800,00	m²

Período:

Início: 26/08/2024

Entrega: 21/10/2024

Atenciosamente,



GILBERTO ARABIDRIAN
Engenheiro Civil - CREA RS 160757

[assinatura]

Gilberto Arabidrian Junior
CPF sob o nº 007.905.440-00

Gabinete de Programas e Projetos Especiais -- GPPE



ATAULO DA SILVA
Engenheiro Civil - CREA RS 160757

[assinatura]

Ataulo da Silva Agostinho
Engenheiro Civil -- CREA RS 160757



Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 218 de 25 de Junho de 1973
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2022

CREA-MG

CAT COM REGISTRO DE ATIVIDADE

3194960/2024

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: MAURICIO BELINOVSKI FERREIRA DE LIMA
Registro: 55701/MG RPP: 1700315371
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Fls nº 1056

Proc. nº 197

Ass. 26/10/2024

Número da ART: MG20242827263

Tipo da ART: OBRAS - SERVIÇO

Registrada em: 14/03/2024

Baixada em: 26/10/2024

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESPORTIVAS LTDA

Contratante: MUNICIPIO DE ALAGOA

CPF/CNPJ: 18.186.346/0001-91

Endereço do contratante: PRAÇA Príncipe Máximo Mendes de Camargo

Nº 164

Complemento:

Bairro: Centro

Cidade: ALAGOA

UF: MG

CEP: 37458000

Contrato: 045/2024

Assinatura do profissional

Valor do contrato: R\$ 524.140,00

Objeto: Obra de construção de quadra poliesportiva

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA General da Fumma Ruy

Bairro: Centro

Nº: S/N

Complemento: Ginásio Anísio Mendes de Andrade

UF: MG

CEP: 37458000

Cidade: ALAGOA

Coordenadas Geográficas: 22°18'N 50°15'W - 47°16'N 50°15'W

Data de início: 16/02/2024

Data de término: 03/10/2024

Finalidade: ESPORTIVO

Proprietário: MUNICIPIO DE ALAGOA

CPF/CNPJ: 18.186.346/0001-91

Atividade Técnica: 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRAESTRUTURA DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.6 - DE APLICAÇÃO DE OUTROS MATERIAIS > Execução de instalação de piso modular em quadra poliesportiva.

Observações:

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO MODULAR EM QUADRA POLIESPORTIVA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DO MUNICÍPIO

Informações Complementares:

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a manutenção das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 3194960/2024

14/10/2024, 14h18

cB6yx

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) é documento de caráter técnico e constitui prova da capacidade técnica-profissional do profissional, sendo somente se o responsável técnico indicará a sua vinculação ao acervo integrado ao seu quadro técnico, no momento de habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado a presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 4.133/2011, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atuação profissional em conformidade com o Decreto nº 5.194/05 e Resolução do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta CAT só poderá ser usada caso ocorra qualquer alteração cadastrada nos elementos cadastrais nela contidos.

A verificação desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-mg.org.br/sistema/validar>, com a chave: cB6yx

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Avenida Antônio Carlos, 1901 - Centro - Belo Horizonte - MG

CEP: 31250-000 - Fone: (31) 3241-1000 - Site: www.crea-mg.org.br



CREA-MG

Impresso em: 26/10/2024, às 08:13



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOÁ

ESTADO DE MINAS GERAIS

ATTESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS

Fis nº 1057
Proc nº 197
Ass. [assinatura]

Alagoa, 07 de agosto de 2024

ADMINISTRAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS

O MEU OBJETO DE TRABALHO consiste na execução de obras e serviços de manutenção de infraestrutura do Município de Alagoa, Estado de Minas Gerais, especificamente na execução de obras e serviços de manutenção de infraestrutura esportiva, conforme descrito no Edital nº 001/2024, publicado no Diário Oficial do Município de Alagoa em 05 de maio de 2024, e no Edital nº 001/2024, publicado no Diário Oficial do Município de Alagoa em 05 de maio de 2024.

Ademais, o presente Atestado de Execução de Obras e Serviços é emitido em conformidade com o disposto no Artigo 1º da Resolução nº 17, de 19 de maio de 2024, do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais (CREA-MG).

Objeto do Contrato: Manutenção de infraestrutura esportiva, especificamente na execução de obras e serviços de manutenção de infraestrutura esportiva, conforme descrito no Edital nº 001/2024, publicado no Diário Oficial do Município de Alagoa em 05 de maio de 2024, e no Edital nº 001/2024, publicado no Diário Oficial do Município de Alagoa em 05 de maio de 2024.

Endereço da Obra: Rua [nome da rua], nº [número], Centro, Alagoa/MG.
CEP: 37.000-000
Quantidade: 800,00

Empresa Contratada: [nome da empresa], inscrita no CNPJ nº [número].

Contratado: [nome do contratado], inscrito no CNPJ nº [número].

Responsável Técnico: [nome do responsável técnico], inscrito no CNPJ nº [número].
Título Profissional: [título profissional], inscrito no CNPJ nº [número].
ART nº [número]

Atividades Executadas: [descrição das atividades executadas]

DESCRIÇÃO

QUANTIDADE UNIDADE

Fornecimento e instalação de [descrição do material], conforme especificações técnicas, em quantidade de [quantidade] unidades, para a execução de obras e serviços de manutenção de infraestrutura esportiva, conforme descrito no Edital nº 001/2024, publicado no Diário Oficial do Município de Alagoa em 05 de maio de 2024, e no Edital nº 001/2024, publicado no Diário Oficial do Município de Alagoa em 05 de maio de 2024.

Fls nº 1058

Proc. n° 197

Ass. _____



Periodo:

Inclusión 2025

Entrega: 10/05/2015

Alencio Siqueira



Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MG

CAT COM REGISTRO DE ATIVIDADE

3194973/2024

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: MAURICIO SELINOVSKI FERREIRA DE LUCA
Registro: 55701/MG RNP: 1700218071
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Fls nº

Proc. nº

Ass.

Número da ART: MG20243052468

Tipo de ART: OBRA - SERVIÇO

Registrada em: 20/06/2024

Baixada em: 24/10/2024

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES ESPORTIVAS LTDA

Contratante: MUNICÍPIO DE ITANHANDU

CPF/CNPJ: 18.186.718/0001-80

Endereço do contratante: PRAÇA Professor Antônio B. Lacerda

Nº: 105

Complemento: Prefeitura Municipal

Bairro: Centro

Cidade: ITANHANDU

UF: MG

CEP: 37464000

Contrato: 194/2024

Concluído em: 10/06/2024

Valor do contrato: R\$ 55.436,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA Padre Guita

Nº: 436

Complemento: Ginásio Antonio Felipe dos Santos

Bairro: Centro

Cidade: Itanhandu

UF: MG

CEP: 37464000

Data de início: 14/06/2024

Conclusão efetiva: 21/10/2024

Finalidade: ESPORTIVO

Proprietário: MUNICÍPIO DE ITANHANDU

CPF/CNPJ: 18.186.718/0001-80

Atividade Técnica: 16 - Execução: CONSTRUÇÃO CIVIL - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL - #1.2.2 - DE APLICAÇÃO DE OUTROS MATERIAIS 46 - Execução de instalação 570,00 metro quadrado

Observações:

INSTALAÇÃO DE PISO MODULAR EM SOLUÇÃO DE BLOQUINHO

Informações Complementares:

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o estado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 3194973/2024

24/10/2024, 14:24

12AZ4

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) é emitida para esta obra, e constitui prova da capacidade técnico-profissional do profissional, somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao quadro técnico do meio de atuação e registro no momento da habilitação ou da entrega dos produtos.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o arquivo apresentado em cumprimento à Lei nº 54.133/73, expedido por pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação das situações profissionais em conformidade com a Lei nº 54.133/73. Registro no Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CREA/FEA

Esta CAT não perdora a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-mg.org.br/portal/portal>, com a chave: 12AZ4

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Avenida Alvaro Góes, 1300 - São João del-Rei, 30.120-017 - Belo Horizonte/MG

Tel.: (41) 3011-2700 - crea-mg@crea-mg.org.br



CREA-MG

Impresso em: 28/10/2024, às 08:53

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU

Av. Brasil, 100 - Centro - Itanhandu - SP - CEP: 13.464-000

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS

Fls nº 1060

Proc. nº 197

Ass. [Assinatura]

Itanhandu, 10 de outubro de 2024

ADMINISTRAÇÃO LOCAL VEM POR ESTE ATESTADO E SERVIÇOS

Eu, Sr. R. Pedro Cunha, inscrito no CPF nº 123.456.789-01, residente e domiciliado em [Endereço], no município de Itanhandu, SP, por meio deste documento, atesto que a empresa contratada, a [Nome da Empresa], inscrita no CNPJ nº 12.345.678/0001-90, realizou os serviços de [Descrição dos Serviços] em conformidade com o projeto e especificações técnicas fornecidas, conforme consta no processo nº 197/2024, sob o acompanhamento da fiscalização municipal.

Atestamos, portanto, que os serviços foram executados de acordo com o que foi contratado, atendendo às exigências técnicas e legais.

Objeto do Contrato: [Descrição detalhada do objeto do contrato, incluindo a instalação de equipamentos esportivos e a construção de infraestrutura para a comunidade local].

Endereço da Obra: [Endereço completo onde os serviços foram realizados].

CEP: 13.464-000

Quantidade: [Quantidade de unidades ou metros]

Empresa Contratada: [Nome da Empresa] - CNPJ nº 12.345.678/0001-90

Contratante: [Nome do Contratante] - CNPJ nº 12.345.678/0001-90

Responsável Técnico: [Nome do Responsável Técnico] - Título Profissional nº [Número] - ARI nº [Número]

Atividades Executadas: [Lista das atividades executadas]

DESCRIÇÃO

QUANTIDADE UNIDADE

Forneceu-se a instalação de [Descrição do Item] em [Localização], totalizando [Quantidade] unidades. Os serviços foram realizados de acordo com o projeto e especificações técnicas fornecidas, atendendo às exigências técnicas e legais.

**R. Pedro Cunha, Nº 436, Centro,
Itanhandu - MG - CEP: 13.464-000**

FONE: (35) 3361-2482



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA

de 20 a 25 de Maio de 2024 - 1ª Edição

entre as praias, desta forma, a Prefeitura Municipal de Itanhanga, por meio da Comissão de Planejamento e Gestão, resolveu convocar a população para a realização de uma reunião pública, a ser realizada no dia 25 de maio de 2024, às 14h, no Auditório da Prefeitura Municipal de Itanhanga, com o objetivo de discutir e deliberar sobre a criação de uma Área de Proteção Ambiental (APA) no município de Itanhanga, visando a preservação do meio ambiente e a promoção do desenvolvimento sustentável.

A reunião será realizada no Auditório da Prefeitura Municipal de Itanhanga, localizada na Rua da Liberdade, nº 100, Centro, Itanhanga - MG, às 14h, no dia 25 de maio de 2024. A reunião será aberta às 13h30min, com a leitura do ato convocatório e a apresentação do projeto de criação da APA. A reunião será conduzida pelo Presidente da Comissão de Planejamento e Gestão, Sr. João Carlos da Silva, e terá a participação de representantes da comunidade, da administração municipal e de especialistas em meio ambiente.

Devidamente avisado, a Prefeitura Municipal de Itanhanga resolve convocar a população para a realização da reunião pública, a ser realizada no dia 25 de maio de 2024, às 14h, no Auditório da Prefeitura Municipal de Itanhanga, com o objetivo de discutir e deliberar sobre a criação de uma Área de Proteção Ambiental (APA) no município de Itanhanga, visando a preservação do meio ambiente e a promoção do desenvolvimento sustentável.

Período:

Início: 20/05/2024
Entrega: 25/05/2024

Assinatura:

Assinatura do(a) Prefeito(a) Municipal:
Assinatura do(a) Secretário(a) de Meio Ambiente:
Assinatura do(a) Presidente da Comissão de Planejamento e Gestão:

Assinatura do(a) Presidente da Comissão de Planejamento e Gestão:
Assinatura do(a) Secretário(a) de Meio Ambiente:
Assinatura do(a) Prefeito(a) Municipal:

Fls nº 1061

Proc. nº 197

Ass. [Assinatura]

recebido em 25/05/2024, para ciência e registro em Conselho Municipal de Meio Ambiente.

R. Pedro Cunha, Nº 436, Centro, Itanhanga - MG, CEP: 39.161-000. FONE: (35) 3361-2482



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURVELO

Fls. nº 1062

Proc. nº 197

Ass.

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO

Avenida Integração, 50 - Centro - Curvelo/MG - (38) 3721-7907 - cultura@curvelo.mg.gov.br

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS

Curvelo, 18 de outubro de 2024

A MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES ESPORTIVAS S.A.

O MUNICÍPIO DE CURVELO, através do Sr. Alair José de Oliveira Junior, inscrito no CNPJ sob o nº 17.695.024/0001-05, estabelecida na AVENIDA DOM PEDRO II, 487 - CENTRO, Curvelo MG, neste ato representado por Secretário Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e Turismo, senhor Alair José de Oliveira Junior, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF sob o nº 123.xxx.xxx-05, portador da carteira de identidade MG-16.xxx.xxx-SSPMG, declara, para todos os fins de direito, o aceite da instalação de Grama Sintética pela empresa MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES ESPORTIVAS S.A., devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 17.092.979/0001-84, dentro das especificidades e padrões estabelecidos na Ata de Registro de Preços nº 170/2023, cuja licitação foi promovida através da Pregão Eletrônico nº 17/2023, dando por fim a conclusão e recebimento.

Ademais para fim de registro na Certidão de Arquivo Técnico, registra-se abaixo para atendimento da Resolução nº 1.127/2008 do CONTEA.

Ata de Registro de Preços 170/2023

Objeto do Contrato: Fornecimento e instalação de Grama sintética a ser instalada nos espaços de lazer do Curvelo MG, visando atender às necessidades da Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e Turismo do município de Curvelo MG, com a área de 1.00m².

Quantidade: 187m²

CEP: 35790-404

End.: R. Álvares Cabral, 910 - 9º A - 14º andar - Belo Horizonte - MG

Quantidade: 168m²

CEP: 35790-000

End.: Av. Dalton Moreira Gonçalves, Bela Vista, Curvelo - MG



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURVELO

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO

Fls nº 1003

Proc. nº 197

Ass. *[assinatura]*

Aviada: Integrada - Al. Sanitária - Centro - CEP: 35790-000 - 38) 3721-7907 - cultura@curvelo.mg.gov.br

Quantidade: 216m²

CEP: 35790-000

End.: Destacamento São José da Lagoa, R. Wilson Alves Dos Santos, 330 - Jk, Curvelo - MG

Quantidade: 80m²

CEP: 35790-000

End.: Av. Sanitária - Passagem, Curvelo - MG

Empresa Contratada: MMS Pinova Equipamentos e Instalações Esportivas S.A.

CNPJ: 17.992.979/0001-24

Contratante: Município de Curvelo

CNPJ: 17.695.024/0001-05

Responsável Técnico: Márcio Brumski Pereira de Lenc

Título Profissional: Engenharia Civil - CREA-MG-79.326/O - RNP-1700818071

Atividades executadas/Descritivo:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.
1	FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA COM AMORTECEDORES DE IMPACTO 100% POLIETILENO, BASE DUPLA, DETEX ENTRE 8000/11000, 8.000 PONTOS CM. MOBILITAMENTO COM ESPESSURA DE 52 MM. INCLUSO GRAMA SINTÉTICA, TREFE ATÉ A OBRA, INSTALAÇÃO TOTAL (MATERIAL E MÃO DE OBRA), DESPESAS COM EQUIPE, ALIMENTAÇÃO, ESTADIA E LOCOMOÇÃO), AREIA FINA E GRANULADO/RASPA DE BORRACHA PARA COMPOR O SISTEMA DE AMORTECIMENTO.	651,00m²
TOTAL GERAL:		651,00m²

Período:

Início: 05/06/2023

Entrega: 07/10/2023



Fls nº 1064

Proc. nº 197

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURVELO

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO

Avenida Integração, 50 - Centro - Curvelo/MG - (38) 3771-7907 - cultura@curvelo.mg.gov.br

Atenciosamente,


Alair José de Oliveira Junior
CPF: 123.888.999-05
Município de Curvelo
CNPJ: 17.695.024/0001-05


Renato Villas Rocha
Gerente de Cultura
CPEA 237490/D



CAMPO LARGO

MUNICÍPIO DE CAMPO LARGO

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS

Fls nº

1065

Proc. nº

197

Ass.

Campos, 05 de junho de 2024.

À MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES ESPORTIVAS S/A

O MUNICÍPIO DE CAMPO LARGO, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ nº 76.105.618/0001-88, com sede na Avenida Padre Natal Pinatto, 925 – Vila Elisabeth – Campo Largo/PR CEP 83.601-630, neste ato representado legalmente pelo Sr. MAURICIO ROBERTO RIVARELLI, brasileiro, casado, portador da carteira de identidade nº 1.832.901-4 e CPF nº 836.772.409-72, declara que todos os fins do objeto e objeto do contrato, de piso modular esportivo INDOOR com pinos amortecimento para empresa MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES ESPORTIVAS S/A, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 17.049.979/0001-24, de acordo com as especificações e padrões estabelecidos no Contrato nº 040/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 196.2323, dando conformidade à conclusão e recebimento.

Ademais para fim de efeito na Câmara de Arquivo Técnico, registra-se abaixo o atendimento da Resolução nº 132, de 19/11/2014, CONPILA.

Objeto do Contrato: Aquisição e instalação de piso modular esportivo indoor, para a quadra esportes, na Vila Olímpica Antônio Carlos Braga, conforme especificações constantes no anexo I deste edital, com área total de 943,75 m².

Endereço da Obra: Vila Olímpica Antônio Carlos Braga - Rua J. Guarnier, CN- Vila Bancária, Campo Largo/PR

CEP: 836-1-030

Quantidade: 943,75 m²

Empresa Contratada: MMS Pinova Equipamentos e Instalações Esportivas S/A

CNPJ: 17.049.979/0001-24

Contratante: Município de Campo Largo

CNPJ: 76.105.618/0001-88

Responsável Técnico: Márcio Bulhões de Aguiar Neto

Título Profissional: Engenheiro Civil - Curitiba/PR-39.330-0 - RNP 1500218071

ART: 1726243506209

Atividades executadas/Descritivo

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE
Piso modular esportivo indoor, feito de polipropileno, com firmeza de alto impacto e alta resistência mecânica, linhas demarcatórias de alta visibilidade, futebol, basquete, vôlei, handebol, mão de obra de instalação, frete e de instalação, as cores da madeira e as demarcações serão combinadas com o vencedor do processo licitatório, material de polipropileno, com firmeza de alto impacto e alta resistência, dimensões com no mínimo 250mm x 250mm x 12mm, com tolerância de desvio	943,75	m²

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

Avenida Padre Natal Pinatto, 925 - Vila Elisabeth - CEP

CEP 83.601-630

76.105.618/0001-88

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

(41) 324-1111


licitacao@campo-largo.pr.gov.br

100

Fls nº 1006
Proc. nº 197
Ass. *[Signature]*

DEPARTAMENTO DE LICEN

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO
Avenida Padre Natal Piquet, 925 - Centro Administrativo
CEP 83.601-630
76.105.618/0001-88



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correlacional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: LAERCIO ALMADA FILHO

CPE/CNPJ: 832.919.467-15

Fls nº 1067

Proc. nº 197

Ass. lee

Certifica-se que, em consulta nos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Controladoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Privadas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).


O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CELEFI) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 08:11:24 do dia 04/11/2024, com validade até o dia 04/12/2024.

Link para consulta da verificação da certidão: <https://certidaoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: 13 15kwx6N0bywILWDAMI

Qualquer rasura ou emenda no talão será considerada nula.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Fls nº 1068

Proc. nº 197

Ass. 40

Certidão negativa correccional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESPORTIVAS S.A

CPF/CNPJ: 17.982.979/0001-24

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Proibidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Improbáveis (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 08:08:47 do dia 04/12/2024, com validade até o dia 04/12/2024.

Link para consulta da verificação da certidão <https://escdados.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: 12wvz1X4GD-4S8kCvnl

Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Fls nº 1069

Proc. nº 199

Ass

Certifico que nesta data (04/11/2024 às 08:12) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 832.919.467-15

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse o portal do TSE em www.tse.jus.br

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6728.AC2C.7F68.A764 no seguinte endereço: https://www.cnj.br/portal/autenticar_certidao.php



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Fls nº 1070

Proc nº 197


Ass. [assinatura]

Certifico que nesta data (04/11/2024 às 08:04) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 17.992.979/0001-24.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em: <http://portal.parcourntis.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticação pode ser por meio do número de controle 6728.AA47.34EE.1279 no seguinte endereço: https://portal.parcourntis.tse.jus.br/portal/autenticar_certidao.php



Fls nº 10671
Proc. nº 197
Ass. [assinatura]

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: LAERCIO ALMADA FILHO

CPF/CNPJ: 832.919.467-15

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 08:14:08 do dia 04/11/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas poderá ser confirmada no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=19A00_11A00_0

Código de controle da certidão: 02A1046724081408

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Fls nº 10072
Proc. nº 197
Ass. [assinatura]

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESPORTIVAS S.A

CPE/CNPJ: 17.992.979/0001-24

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) **requerente** acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 08:05:27 do dia 04/11/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tc.gov.br/ods/?p=INABLI-UFADO>

Código de controle da certidão: CG00041124080547

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Fls nº 1073
Proc nº 197
Ass. [assinatura]

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2024 - CPL/PMAAP
PROCESSO Nº. 197/2024/PMAAP/MA
Agente de Contratação e Equipe de Apoio

ANEXO X

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

A EMPRESA MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES ESPORTIVAS S.A, CNPJ nº 17.992.979/0001-24, LOCALIZADA NA AV. PAULISTA 1471 – CONJ 511 SALA 02 – BELA VISTA – SÃO PAULO/SP CEP 01.311-927, DECLARA, CUMPRIR OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE AS DECLARAÇÕES INFORMAÇÕES SÃO VERÍDICAS, CONFORME PARÁGRAFO 4º E 5º DO ART. 26 DO DECRETO 10.024/2019 PARA ESTE CERTAME LICITATÓRIO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ/MA – CONCORRÊNCIA Nº 01/2024.

ALTO ALEGRE DO PINDARÉ/MA, 05 DE NOVEMBRO DE 2024.

LAERCIO Assinado de
forma digital por
ALMADA LAERCIO
FILHO:83 ALMADA
2919467 FILHO:832919467
15 20.11.2024
08:13:56 -07'00'

Laercio Almada Filho
Portador de CTPS nº 052.912.467-15
RG 052.912.467-15
PINOVA S.A
CNPJ 17.992.979/0001-24

17.992.979/0001-24
MMS PINOVA EQUIPAMENTOS
INSTALAÇÕES ESPORTIVAS S.A
Avenida Paulista, 1471 - Conj. 511 S/02
Bela Vista - CEP 01311-927
SAO PAULO - SP



Fls nº 1074
Proc. nº 197
Ass [assinatura]

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2024 – CPL/PMAAP
PROCESSO Nº. 197/2024/PMAAP/MA

ANEXO XI

DECLARAÇÃO DE RESERVA DE CARGOS

A EMPRESA MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES ESPORTIVAS S.A, CNPJ nº 17.992.979/0001-24, LOCALIZADA NA AV. PAULISTA 1471 – CONJ 511 SALA 02 – BELA VISTA – SÃO PAULO/SP CEP 01.311-927, DECLARA, que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, CONFORME INCISO IV DO ART. 63 DA LEI 14.133/2021 PARA ESTE CERTAME LICITATÓRIO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ/MA – CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2024.

ALTO ALEGRE DO PINDARÉ/MA, 06 DE NOVEMBRO DE 2024.

LAERCIO
ALMADA
FILHO:832-
91946713

Assinado eletronicamente
em 06/11/2024 por
LAERCIO ALMADA FILHO
CPF: 052.031.227-15
Data: 06/11/2024
06:19:46

17.992.979/0001-24
MMS PINOVA EQUIPAMENTOS
INSTALAÇÕES ESPORTIVAS S.A

Avenida Paulista, 1471 - Conj 511 Sala 02
Bela Vista - CEP 01311-927
SÃO PAULO - SP

Laercio Almada Filho
Presidente – CPF 052.031.227-15
RG 052.031.227-15/RJ
PINOVA S.A
CNPJ 17.992.979/0001-24



Fls nº 1075
Proc. nº 197
Ass. [assinatura]

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2024 – CPL/PMAAP
PROCESSO Nº. 197/2024/PMAAP/MA
Agente de Contratação e Equipe de Apoio

ANEXO XII

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO EDITAL

A EMPRESA MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES ESPORTIVAS S.A, CNPJ nº 17.992.979/0001-24, LOCALIZADA NA AV. PAULISTA 1471 – CONJ 511 SALA 02 – BELA VISTA – SÃO PAULO/SP CEP 01.311-927, **DECLARA**, que o licitante tomou conhecimento do local e das condições onde será executado os serviços, CONFORME INCISO VI DO ART. 67 DA LEI 14.133/2021 PARA ESTE CERTAME LICITATÓRIO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDORÉ/MA – CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2024.

17.992.979/0001-24
MMS PINOVA EQUIPAMENTOS
INSTALAÇÕES ESPORTIVAS S.A

ALTO ALEGRE DO PINDARÉ/MA, 05 DE NOVEMBRO DE 2024.

Avenida Paulista 1471 - Conj 511 Sala 02
Bela Vista - CEP 01311-927
SÃO PAULO - SP

MAURICIO
BELINOVSKI
FERREIRA DE
LUCA:03623907979

Assinado eletronicamente
MAURICIO BELINOVSKI
FERREIRA DE
LUCA:03623907979
Dados: 2024.11.05 09:10:06 -03'00'

LAERCIO
ALMADA
FILHO:83215
91946715

Assinado de
forma digital por
LAERCIO ALMADA
FILHO:832919467
Dados: 2024.11.05
09:10:06 -03'00'

Maurício Belinovski Ferreira de Luca
Responsável Técnico - Engenheiro Civil
RG: 7.620.573-6
CPF: 036.239.079-79
CREA-SP Nº SP - 5059880671

Laercio Almada Filho
Presidente - CPF 832.919.467-15
RG 052.911.237 IFP/RJ
PINOVA S.A
CNPJ 17.992.979/0001-24



Fls nº 1076
Proc. nº 197
Ass. [assinatura]

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2024 – CPL/PMAAP
PROCESSO Nº. 197/2024/PMAAP/MA
Agente de Contratação e Equipe de Apoio

ANEXO IV

DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988

A empresa **MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES ESPORTIVAS – S.A.**, inscrita no CNPJ nº 17.992.979/0001-24, com sede na Avenida Paulista, 1471 – Conj. 511, Sala 02, Bairro Bela Vista – São Paulo/SP, CEP: 01.311-927, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Laércio Almada Filho - Presidente, portador da Carteira de Identidade nº 052911237 IEP-RJ, e inscrito no CPF/MF com o nº 832.919.467-15, **DECLARA**, para fins do disposto no inc. vi do art. nº 68 da lei nº 14.133/2021, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva:

emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ()1.

ALTO ALEGRE DO PINDARÉ/MA, 05 DE NOVEMBRO DE 2024

17.992.979/0001-24

MMS PINOVA EQUIPAMENTOS
INSTALAÇÕES ESPORTIVAS S.A.

Avenida Paulista 1471 - Conj. 511 S/02
Bela Vista - CEP 01311-927
SÃO PAULO - SP

LAERCIO

ALMAIDA

FILHO: 832

91946715

Assinado eletronicamente
digital por

LAERCIO ALMAIDA FILHO

CNPJ 17.992.979/0001-24

CPF 832.919.467-15

Laércio Almada Filho

Presidente - CPF 832.919.467-15

RG 052.911.237 IEP/RJ

PINOVA S.A.

CNPJ 17.992.979/0001-24



Fls nº 1077
Proc. nº 197
Ass. MA

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2024 – CPL/PMAAP
PROCESSO Nº. 197/2024/PMAAP/MA
Agente de Contratação e Equipe de Apoio

ANEXO VIII
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO.

A empresa **MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES ESPORTIVAS – S.A.**, inscrita no CNPJ nº 17.992.979/0001-24, com sede na Avenida Paulista, 1471 – Conj. 511, Sala 02, Bairro Bela Vista – São Paulo/SP, CEP: 01.311-027, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Laercio Almada Filho - Presidente, portador da Carteira de Identidade nº 052911237 IFF-RJ, e inscrito no CPF/MF com o nº 832.919.167-15, DECLARA, para os fins da licitação, que cumpre todos os requisitos para habilitação para este certame licitatório no município Alto Alegre do Pindaré – MA órgão licitante – concorrência eletrônica nº 01/2024.

ALTO ALEGRE DO PINDARÉ/MA, 05 DE NOVEMBRO DE 2024.

17.992.979/0001-24
MMS PINOVA EQUIPAMENTOS
E INSTALAÇÕES ESPORTIVAS S.A.

Avenida Paulista, 1471 - Conj. 511 - Sala 02
São Paulo - SP, 01311-027

LAERCIO ALMADA FILHO
Presidente
CPF 832.919.167-15

Laercio Almada Filho
Presidente - CPF 832.919.167-15
MMS PINOVA S.A.
CNPJ 17.992.979/0001-24



Fls nº 1078
Proc nº 197
Ass [assinatura]

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2024 – GPL/PMAAP
PROCESSO Nº. 197/2024/PMAAP/MA
Agente de Contratação e Equipe de Apoio

ANEXO V – DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

A empresa **MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES ESPORTIVAS – S.A.**, inscrita no CNPJ nº 17.992.979/0001-24, com sede na Avenida Paulista, 1471 – Conj. 511 – Sala 02, Bairro Bela Vista – São Paulo/SP, CEP: 01.311-927, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Laercio Almada Filho - Presidente, portador da Carteira de Identidade nº 452911237 IEP RJ, e inscrito no CPF/MF com o nº 832.919.467-16, **DECLARA**, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do código penal brasileiro, que:

- a) A proposta apresentada para participar da **concorrência eletrônica nº 01/2024**, foi elaborada de maneira independente (pelo licitante), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da **concorrência eletrônica nº 01/2024**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da **concorrência eletrônica nº 01/2024** não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da **concorrência eletrônica nº 01/2024**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da **concorrência eletrônica nº 01/2024** quanto a participar ou não da referida licitação;
- d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da **concorrência eletrônica nº 01/2024** não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da **concorrência eletrônica nº 01/2024** antes da adjudicação do objeto da referida licitação;



Fls nº 1079
Proc. nº 197
Ass. 197

e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da **concorrência eletrônica nº 01/2024** não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do 01/2024 órgão licitante, antes da abertura oficial das propostas; e

f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

ALTO ALEGRE DO PINGARÉ/MA, 05 DE NOVEMBRO DE 2024

17 992.979/0001-24
MMS PINOVA EQUIPAMENTOS
INSTALAÇÕES ESPORTIVAS S.A.

Avenida Paulista 1471 - Cx. 11.304
Bela Vista - CEP 01311-027
São Paulo - SP

LAERCIO ALMADA FILHO
CPF: 31946715

Assinatura
Data: 05/11/2024
Hora: 11:05

Laercio Almada Filho
CPF: 31946715
Data: 05/11/2024
Hora: 11:05



Fls nº 1080
Proc nº 197
Ass [assinatura]

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2024 – CPL/PMAAP
PROCESSO Nº. 197/2024/PMAAP/MA
Agente de Contratação e Equipe de Apoio

ANEXO VII – DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

A empresa **MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES ESPORTIVAS – S.A.**, inscrita no CNPJ nº 17.992.979/0001-24, com sede na Avenida Paulista, 1471 – Conj. 511, Sala 02, Bairro Bela Vista – São Paulo/SP, CEP: 01.311-927, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Laercio Almada Filho - Presidente, portador da Carteira de Identidade nº 952911237-15, e inscrito no CPF/MF com o nº 832.919.467-15, **DECLARA**, não ter recebido do município de Alto Alegre do Pindaré MA ou de qualquer outra entidade da administração direta ou indireta, em âmbito federal, estadual e municipal, suspensão temporária de participação em licitação e ou impedimento de contratar com a administração, assim como não ter recebido declaração de inidoneidade para licitar e ou contratar com a administração federal, estadual e municipal.

ALTO ALEGRE DO PINDARÉ/MA, 05 DE NOVEMBRO DE 2024.

17.992.979/0001-24
MMS PINOVA EQUIPAMENTOS
INSTALAÇÕES ESPORTIVAS S.A.

Avenida Paulista, 1471 - Conj. 511, Sala 02
Bela Vista - CEP 01311-927
SÃO PAULO - SP

LAERCIO
ALMADA
FILHO-832
91946715

CPF: 832.919.467-15
Carteira de Identidade
AT-110 ALMADA
952911237-15
Data: 05/2024 11:05
08.55:06-03-02

Laercio Almada Filho
Presidente - CPF 832.919.467-15
CNPJ 17.992.979/0001-24
PINOVA S.A.



Fls nº 1081
Proc nº 197
Ass. [assinatura]

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2024 – CPL/PMAAP
PROCESSO Nº. 197/2024/PMAAP/MA
Agente de Contratação e Equipe de Apoio

**ANEXO III – DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO
EDITAL E DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA
HABILITAÇÃO**

A empresa **MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES ESPORTIVAS – S.A.**, inscrita no CNPJ nº 17.992.979/0001-24, com sede na Avenida Paulista, 1471 – Conj. 511, Sala 02, Bairro Bela Vista – São Paulo/SP, CEP: 01.311-927, por intermédio de seu representante legal o Sr. **Laercio Almada Filho** - Presidente, portador da Carteira de Identidade nº 002911287 IEP/RJ, e inscrito no CPF/MF com o nº 832.919.467-15, **DECLARA**, expressamente, que se sujeita às condições estabelecidas no edital acima citado e que ratificará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo órgão licitante quanto à qualificação apenas das proponentes que tenham atendido às condições estabelecidas no edital e que demonstrem integral capacidade de executar o fornecimento do bem previsto. **DECLARA**, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da habilitação ou que comprometa a idoneidade da proponente.

ALTO ALEGRE DO PINDARÉ/MA, 05 DE NOVEMBRO DE 2024.

17.992.979/0001-24
MMS PINOVA EQUIPAMENTOS
E INSTALAÇÕES ESPORTIVAS S.A.

Avenida Paulista, 1471 - Conj. 511, Sala 02
Bela Vista - CEP: 01311-907
SÃO PAULO - SP

LAERCIO ALMADA FILHO
PRESIDENTE
CPF: 832.919.467-15

Laercio Almada Filho

CPF: 832.919.467-15
RUA BELA VISTA, 1471 - CONJ. 511, SALA 02
SÃO PAULO - SP



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

1720240007456

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Conselho, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional MAURICIO BELINOVSKI FERREIRA DE LUCA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MAURICIO BELINOVSKI FERREIRA DE LUCA
Registro: PR-79330/D
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Fls nº 197
RNP: 170031807
Proc. nº
Ass.

Número da ART: 1720243349355 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 17/06/2024 Baixada em: 02/10/2024 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: MMS INNOVA EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES ESPORTIVAS S.A

Controlador: MUNICÍPIO DE AGUDOS DO SUL - PR - 76.105.667/0001-10

Rua: AV. BRASIL Nº. 38

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: AGUDOS DO SUL - UF: PR - CEP: 83850-000

Contrato: 272024 celebrado em 06/06/2024

Valor do contrato: R\$ 118.560,00 Tipo de contratação: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RAULINO F. GUIMARÃES Nº. 50

Complemento: GINÁSIO TICO PIRES Bairro: CENTRO

Cidade: AGUDOS DO SUL

UF: PR

CEP: 83850-000

Coordenadas Geográficas: -25.988334 x -49.339098

Data de início: 07/06/2024 Conclusão efetiva: 07/07/2024

Finalidade: Esportivo

Proprietário: MUNICÍPIO DE AGUDOS DO SUL

CNPJ: 76.105.667/0001-10

Atividade Técnica: 1- Execução de instalação de aplicação de outros materiais - 7411 M2

Observações:

INSTALAÇÃO DE PISO MODULAR INSUFICIENTE PARA UTILIZAÇÃO EM AMBIENTES INTERNOS)

Observações da certidão:

O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720240007456/2024

09/10/2024 15:43


Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 5067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

1720240007456

Atividade concluída

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.


A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos, exceto no caso de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo 276653/2024.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Fls nº 1083
Proc. nº 1979
Ass. [assinatura]





PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL

ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, nº 38, Centro, Fone: (41) 3624.1244, CEP: 83850-000

Agudos do Sul – PR CNPJ 76.105.667/0001-10

Fls nº

1084

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS

Proc. nº

197

Agudos do Sul, 05 de julho de 2024

À MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES ESPORTIVAS S.A

MUNICÍPIO DE AGUDOS DO SUL, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 76.105.667/0001-10, com sede a Av. Brasil, nº 38, Centro, Agudos do Sul/PR, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. JESSE DA ROCHA ZOELLNER, brasileiro, residente e domiciliado nesta cidade, declara para todos os fins de direito o aceite da **Instalação de Piso Modular Esportivo INDOOR**, pela empresa MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES ESPORTIVAS S.A. devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 17.992.979/0001-24, dentro das especificidades e padrões estabelecidos no CONTRATO Nº 27/2024, ADIÇÃO ELETRÔNICO Nº 22/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 53/2024, dando por fim a conclusão e recebimento.

Ademais para fim de efeito na Certidão de Acervo Técnico, registra-se abaixo para atendimento da Resolução 1.137/2009 do CONFEA.

Objeto do Contrato: Contratação de empresa para fornecimento e instalação de revestimento intertravado no piso do ginásio de esportes Tico Pires, com área total de 741,00m².

Endereço da Obra: Ginásio Tico Pires – Rua Paulino Fagundes, SN – Centro, Agudos do Sul PR
CEP: 83850-000

Quantidade: 741,00M²


Empresa Contratada: MMS Pinova Equipamentos e Instalações Esportivas S.A.
CNPJ: 17.992.979/0001-24

Contratante: Município de Agudos do Sul
CNPJ: 76.105.667/0001-10

Responsável Técnico: Mauricio Belinowski Ferreira de Luca
Título Profissional: Engenheiro Civil – Carteira: PR-79.330/D RNP: 1700318071
ART: 1720243349355

Atividades executadas/Descritivo:

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE
Instalação e fornecimento do revestimento intertravado projetado para utilização em ambientes internos, fabricado em polipropileno virgem de alto impacto, com medida mínima de 250mm x 250mm x 11mm (comprimento x largura x altura), cada placa com no mínimo, 24 conexões para melhor fixação entre elas. Com proteção ultravioleta, que garanta alta durabilidade, comprovada por ensaio de	741	m²



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL

ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, nº 38, Centro, Fone: (41) 3624.1244, CEP: 83850-000
Agudos do Sul – PR CNPJ 76.105.667/0001-10

intemperismo, a serem apresentados juntamente com os documentos de habilitação, de 600 horas, com cor e integridade sem alteração, de acordo com a norma ASTM G 153, realizado por laboratório acreditado pelo Inmetro. as placas deverão contar com proteção anti-oxidação, antiestática e serem 100% resistentes à umidade. a superfície deve possuir tratamento anticorrosivo que garanta estabilidade aos utilizadores tanto no seco quanto no molhado, é necessário também que as placas contenham sistema de absorção de impactos, fabricado em elastômero do tipo tpe, capaz de afastar a peça do solo entre 1 e 2mm, garantindo também estabilidade aos utilizadores. tal sistema deve ser fixado.

Fls nº

1085

Proc. nº

197

Ass.

Período:

Início: 07/06/2024

Entrega: 05/07/2024

Atenciosamente,

JESSE DA ROCHA

ZOELLNER:09157

838973

Assinado de forma digital
por JESSE DA ROCHA
ZOELLNER:09157338973
Data: 2024.07.10
11:03:19 -03'00'

JESSE DA ROCHA ZOELLNER

Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE AGUDOS DO SUL

CNPJ: 76.105.667/0001-10

GUILHERME JOSE MOLETTA:05430182940

Assinado de forma digital por GUILHERME JOSE
MOLETTA: 05430182940
Data: 2024.07.16 10:42:53 -03'00'

Guilherme Jose Moletta

Eng. Civil CREA-PR 123.482/D

Responsável Técnica Município



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CÂNDIDO DE ABREU

ESTADO DO PARANÁ

Fls nº 1086

197

Ass. 10

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS

Cândido de Abreu, 06 de setembro de 2024

À MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES ESPORTIVAS S.A

O MUNICÍPIO DE CÂNDIDO DE ABREU, inscrito no CNPJ nº. 76.175.926/0001-80, com endereço à Avenida Paraná, nº 03, Centro, Cândido de Abreu-PR, neste ato, representado pelo Prefeito Municipal o Sr. RENAN MENCK ROMANICHEN, brasileiro, casado, portador de cédula de identidade nº. 8.798.161-4 SSP/PR e CPF/MF nº. 059.071.679-47, declara para todos os fins de direito o aceite da instalação de Piso Modular Esportivo INDOOR pela empresa MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES ESPORTIVAS S.A, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 17.992.979/0001-24, dentro das especificidades e padrões estabelecidos no Contrato Nº 33/2023, Pregão Eletrônico Nº. 09/2023 dando por fim a conclusão e recebimento.

Ademais para fim de efeito na Certidão de Acervo Técnico, registra-se abaixo para atendimento da Resolução 1.137/2009 do CONFEA

Contrato: nº 33/2023

Objeto do Contrato: Fornecimento e instalação de piso esportivo modular, em atendimento à Secretaria Municipal de Esportes e Turismo.

Endereço da Obra: Quadra do bairro Areão, s/nº – Areão, Cândido de Abreu, a 35 km da cidade

CEP: 84470-000

Quantidade: 720,00m²

Empresa Contratada: MMS Pinova Equipamentos e Instalações Esportivas S.A

CNPJ: 17.992.979/0001-24

Contratante: Município de Cândido de Abreu

CNPJ: 76.175.926/0001-80

Responsável Técnico: Maurício Belinowski Ferreira de Lucca

Título Profissional: Engenheiro Civil - Carteira: PR-79.330/D - RNP: 1700318071

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
Piso esportivo modular (INDOOR): piso indoor modulares feitos de polipropileno copolimerizado virgem (não reciclado). Cada peça deve medir no mínimo 25 cm x 25 cm x 1,2 cm, com peso mínimo unitário de 2,5kg. Os pisos modulares serão instalados sobre uma manifa PEBD de alta densidade de 6 mm. Seu modo de instalação ocorrerá através de um sistema de travamento com encaixes tipo macho/fêmea entre as peças do piso, garantindo a mínima existência possível de vão entre as placas. O sistema deve ser instalado a fim de manter a estabilidade do piso	720,00m²



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CÂNDIDO DE ABREU

ESTADO DO PARANÁ

Proc. nº

1087

197

independente de variações de temperatura do ambiente na instalação. As peças deverão ter tratamento UV e anti oxidação de modo a manter a cor original do piso por muitos anos e facilitar sua limpeza. Deverá ter acabamento fosco (cores a definir) e ser demarcado para a prática dos seguintes esportes: vôlei, futsal, basquete e handebol. Garantia de no mínimo 10 (dez) anos. Este piso deve ser instalado sobre o piso de concreto existente no local, incluso: Manta 6mm, pintura das linhas (futsal, vôlei, basquete e handebol), mão de obra de instalação, fretes e demais encargos. As cores da quadra e a pintura das linhas serão combinados com o vencedor após o processo licitatório.

Período:

Início: 04/07/2024

Entrega: 02/09/2024

Atenciosamente,

PAULA BUSATO

CARDOSO:0380

0425920

PAULA BUSATO
CPF: 0425920-0
Data: 2024/07/04
Ass: [assinatura]

RENAN MIENCK ROMANICHEN

CPF: 566.646.059-071179-47

Preteito Municipal

MUNICÍPIO DE CÂNDIDO DE ABREU

CNPJ: 76.175.926/0001-80

WILLIAN RAFAEL KINZIERA
CPF: 1855104-0

WILLIAN RAFAEL KINZIERA
CPF: 1855104-0
Data: 2024/07/04
Ass: [assinatura]

WILLIAN RAFAEL KINZIERA

CPF: 1855104-0

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL DO MUNICÍPIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS
ESTADO DO PARANÁ

Fls nº 1088

Proc nº 197

Ass

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer atesta para os devidos fins, o aceite da Instalação de Piso Modular Esportivo indoor pela empresa **MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES ESPORTIVAS S.A**, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 17.992.979/0001-24, dentro das especificidades e padrões estabelecidos na Ata de Registro de Preços 254/2023, com licitação através do Pregão Presencial nº 028/2023, dando por fim a conclusão e recebimento.

Ademais, para fim de efeito na Certidão de Acervo Técnico, registra-se abaixo para atendimento da Resolução 1.137/2009 do CONFEA.

Ata de Registro de Preços: nº 254/2023

Objeto do Contrato: Fornecimento e instalação de piso esportivo, grama sintética e preparação de base para aplicação

Endereço da Obra: Ginásio Deriva - Rua Florai, 2728 - Alto Tarumã - Pinhais/PR

CEP: 83326-380

Endereço da Obra: Ginásio Perdizes - Rua Aldeias, 610 - Atuba - Pinhais/PR

CEP: 83326-070

Empresa Contratada: MMS Pinova Equipamentos e Instalações Esportivas S.A

CNPJ: 17.992.979/0001-24

Contratante: Município de Pinhais

CNPJ: 95.423.000/0001-00

Item	Descrição	Quantidade	Unidade
1	PISO ESPORTIVO INTERTRAVADO PARA QUADRAS ESPORTIVAS INTERNAS, COM INSTALAÇÃO: Produção em poliolefineno (PP) virgem de alto impacto; Encaixe tipo macho-fêmea com, pelo menos, 14 conexões macho e 14 conexões fêmeas para melhor fixação entre as placas. Peça com medida nominal de 750mm x 750mm x 20mm (comprimento X largura X altura). O espaçamento entre as placas deve ser projetado de tal forma que, a quadra, quando montada, tenha todas as demarcações das linhas parciais coincidentes com os limites de placa, tal exigência se faz necessária pois as quadras serão no mínimo duas cores e não será admitido que os pisos sejam pintados de forma corretiva. A divisão das quadras deverá ser feita exclusivamente com peças inteiras dos pisos. Peça com peso mínimo de 250g para maior estabilidade; Proteção Ultravioleta (UV) com proteção à luz azul; Com proteção anti-oxidação 100% de resistência à umidade; Superfície com tratamento antilimpante; Tratamento à chama, conforme normas do Corpo de Bombeiros do Estado do Paraná, comprovado por meio de ensaios realizados por laboratório capacitado (PP no INMETRO), que serão fornecidos juntamente com 40 AMOSTRAS, que atenda aos seguintes critérios: 1) Fluxo crítico: de acordo com a NBR 8660, deve ser maior ou igual a 8,0 kW/m²; 2) a classe de chama, conforme EN ISO 11825-2, deve atingir a classe de chama: FROB, a 150mm em 30 segundos; 3) densidade total: densidade máxima corrigida de 150 pontos, conforme ASTM E 84; 4) Classe a partir da taxa de emissão de fumaça de 100 pontos; 5) Demarcações de linhas para futebol.	1218,36	M²



Proc. n°

Ass

	handebol, basquete, voleibol em sala, PU industrial com promotor de aderência; Acabamento das bordas no mesmo material com suavização do degrau através de rampas de acesso. O piso deve ter homologação válida, que deverá ser fornecida juntamente com a AMOSTRA por no mínimo uma entidade de desporto de abrangência nacional (Confederação Brasileira ou Internacional, Federação Internacional) nas modalidades de Futsal, handebol, basquete ou voleibol. Os pisos inter-travados para quadras respectivas internas e externas devem possuir sistema de encaixe que possibilite que sejam intercambiáveis entre si. Ou seja, que possam ser combinados em áreas contínuas.		
10.2	MANTA PARA CONTRAPISO COM INSTALAÇÃO. Manta para contrapiso esportivo, pré-fabricada, fornecida em rolos com espessura de 3mm, atóxica, 100% reciclável, em PEAD (Polietileno de Baixa Densidade).	1185,92	M²

Entrega: 25/07/2024

Pinhais, 04 de outubro de 2024

Andre Henrique Bassetti Sales dos Santos
Diretor do Departamento de Lazer,
Inclusão e Qualidade de Vida

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS

Pato Branco, 10 de outubro de 2024

À MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES ESPORTIVAS S.A

O MUNICÍPIO DE PATO BRANCO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 76.995.448/0001-54, estabelecida na Rua Camamuru, nº 271, Centro, em Pato Branco - PR, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Robson Cantu, brasileiro, portador do RG nº 1.316.193-4 SESP/PR, inscrito no CPF nº 440.434.243-68, residente e domiciliado na Rua Argentina, nº 02, Apto 702, Bairro Jardim das Américas, CEP 85.502-040, declara para todos os fins de direito, aceite da instalação de Piso Modular pela empresa MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES ESPORTIVAS S.A, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 17.992.979/0001-24, dentro das especificidades e padrões estabelecidos na Ata de Registro de Preços nº 212/2023, cuja licitação foi promovida através de Pregão Eletrônico nº 53/2023, Processo 105/2023, dando por fim a conclusão e recebimento.

Ademais para fim de efeito na Certidão de Acervo Técnico, registra-se abaixo para atendimento da Resolução 1.137/2009 do CONFEA.

Ata de Registro de Preços: 212/2023

Objeto do Contrato: Implantação de: registro do Preço para futura, eventual e fracionada aquisição com instalação de aparelhos para Parques infantis outdoor, Parque Infantil Outdoor, Parque Infantil de Cordas, Pisos SBR Enborrachado, Pisos Polipropileno Outdoor, Pisos Polipropileno Indoor e mobiliários urbanos em madeira plástica, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, Secretaria de Educação e Cultura e Secretaria de Meio Ambiente.

Área total de 3.250,00m²

Quantidade: 800,00m²

CEP: 85504-578

End.: Ginásio do Bairro Cadorin - Rua Cadorin, nº 271 - Cadorin, aos fundos da Escola Municipal Antonio Cadorin

Quantidade: 594,00m²

CEP: 85506-583

End.: Ginásio do bairro Jd. Floresta - Rua Ivoenir Cavazzani, SN - Jardim Floresta, Pato Branco PR.

Quantidade: 1056,00m²

CEP: 85506-520

End.: Ginásio do bairro Industrial - Rua Industrial, 200, Bairro Industrial, aos fundos da Escola Municipal Olavo Bilac

Quantidade: 800,00m²

CEP: 85506-210

End.: Ginásio do Bairro Morumbi - Rua Gregório com Santa Maria, SN - Morumbi, Pato Branco PR

Empresa Contratada: MMS Pinova Equipamentos e Instalações Esportivas S.A

CNPJ: 17.992.979/0001-24

Contratante: Município de Pato Branco

CNPJ: 76.995.448/0001-54

Responsável Técnico: Maurício Belnovski Felfreire de Lencina

Título Profissional: Engenheiro Civil - Carteira: PR 72.330/D - RNP: 1700318071

Atividades executadas/Descritivo:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.
1	Piso Modular Esportivo para quadras externas. Produzido em polipropileno (pp) virgem de alto impacto, encaixe tipo macho-fêmea com, pelo menos, 14 conexões macho e 14 conexões fêmeas para melhor fixação entre as placas, peça com medida mínima de 250mm x 250mm x 11mm (comprimento x largura x altura), o espaçamento entre as placas deve ser projetado de tal forma que, a quadra, quando montada, tenha as demarcações das linhas perimetrais coincidentes com os limites de placa, não exigindo se faz necessária pois as quadras terão no mínimo duas cores e não será necessário que os pisos sejam pintados de forma corretiva. A divisão das quadras deverá ser feita exclusivamente com peças inteiras dos pisos. As peças deverão possuir sistema de absorção e escoamento de água para utilização em quadras externas, proteção ultravioleta (uv) com solidez a luz alta, com proteção anti-olho, depois de instalada a unidade, superfície com tratamento antiderrapante, cores a definir no ato da emissão da ordem de empenho/forneimento, demarcações de linhas para futebol, handebol, basquete, voleibol em tinta ou industrial com promotor de aderência, acabamento das bordas no mesmo material com suavização do degrau através de rampas de acesso; os pisos intertravados para quadras esportivas externas e playground devem possuir sistema de encaixe que possibilite que sejam intercambiáveis entre si. Ou seja, que possam ser combinados em áreas distintas, garantia mínima de 05 (cinco) anos instalado.	800,00m
2	Piso Modular Esportivo para quadras externas. Produzido em polipropileno (pp) virgem de alto impacto, encaixe tipo macho-fêmea com, pelo menos, 14 conexões macho e 14 conexões fêmeas para melhor fixação entre as placas, peça com medida mínima de 250mm x 250mm x 11mm (comprimento x largura x altura), o piso deve ser instalado montado preestabelecido, as placas e juntas deverão ser aglomerados com poluretano com no mínimo 10mm de espessura, densidade não inferior a 900kg/m³, o espaçamento e o encaixe das placas deve ser projetado de tal forma que, a quadra, quando montada, tenha as demarcações das linhas perimetrais coincidentes com os limites de placa, não exigindo se faz necessária pois as quadras terão no mínimo duas cores e não será necessário que os pisos sejam pintados de forma corretiva. A divisão das quadras deverá ser feita exclusivamente com peças inteiras dos pisos. As peças deverão possuir sistema de absorção e escoamento de água para maior estabilidade, proteção ultravioleta (uv) com solidez a luz alta, com proteção anti-olho, depois de instalada a unidade, superfície com tratamento antiderrapante, 100% de resistência a umidade, as peças com tratamento antiderrapante, cores a definir no ato da emissão da ordem de empenho/forneimento, demarcações de linhas para futebol, handebol, basquete, voleibol em tinta ou industrial com promotor de aderência, acabamento das bordas no mesmo material com suavização do degrau através de rampas de acesso; os pisos intertravados para quadras esportivas externas e playground devem possuir sistema de encaixe que possibilite que sejam intercambiáveis entre si. Ou seja, que possam ser combinados em áreas distintas, garantia mínima de 05 (cinco) anos instalado.	2.450,00m
TOTAL GERAL:		3.250,00m

Período:

Início: 21/06/2024

Entrega: 10/12/2024

Fls nº 1692
Proc nº 197
Ass YV

Atenciosamente,



Mayara da Silva
Secretaria de Esporte e Lazer
Município de Pato Branco
CPF: 762.054.446/0001-54



Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Fls nº 1093

Proc. nº 197

Página 1/3

Ass. CREA-MG

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

3194973/2024

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: MAURICIO BELINOVSKI FERREIRA DE LUCA
Registro: 55701/MG RNP: 1709318071
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: MG20243082468 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 20/06/2024 Baixada em: 24/10/2024
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESPORTIVAS LTDA

Contratante: MUNICÍPIO DE ITANHANDU CPF/CNPJ: 18.186.718/0001-80
Endereço do contratante: PRAÇA Prefeito Amador Guedes Nº: 185
Complemento: Prefeitura Municipal Bairro: Centro
Cidade: ITANHANDU UF: MG CEP: 37464000
Contrato: 194/2024 Celebrado em: 10/06/2024
Valor do contrato: R\$ 65.436,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros Nº: 436
Endereço da obra/serviço: RUA Pedro Cunha Bairro: Centro
Complemento: Ginásio Antonio Felipe dos Santos UF: MG CEP: 37464000
Cidade: Itanhandu
Data de início: 14/06/2024 Conclusão efetiva: 31/12/2024
Finalidade: ESPORTIVO
Proprietário: MUNICÍPIO DE ITANHANDU CPF/CNPJ: 18.186.718/0001-80

Atividade Técnica: 46 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.6 - DE APLICAÇÃO DE OUTROS
MATERIAIS 46 - Execução de instalação 570.00 metro quadrado;

Observações

INSTALAÇÃO DE PISO MODULAR EM SOLUÇÃO DE POLIPROPILENO

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 3194973/2024

24/10/2024, 18:24

12AZ4

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) é que o atestado está vinculado, constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 14.133/21, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resolução do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-mg.stat.com.br/publico/>, com a chave: 12AZ4



CREA-MG

Impresso em: 28/10/2024, às 08:13.
Assimilado do Minas Gerais





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU

ALISTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS

$$C(P) = 2 + 4 + 0 = 6$$
Quantitatively, $\bar{E}_{\text{eff}}$ can be written as

Activities excepted from Description:

Hans A. Augusto Ribeiro
Coord. da Divisão de Convenções
CREA. 385479/MG

R. Pedro Cunha, Nº 436, Centro,
Itanhém - MG - 37.400-000

PHONE (35) 3361-2482



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU

Av. Afonso Pena, 1500 - Centro - Itanhandu - SP

entre as partes, ficando as partes comprometidas a cumprir o que for estabelecido no presente contrato, sob as seguintes condições:

1. O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de manutenção e reparação de equipamentos elétricos, especificamente de motores elétricos, transformadores e sistemas de distribuição de energia elétrica, no âmbito do município de Itanhandu.

2. O contratado deverá manter um estoque mínimo de peças e materiais necessários para a execução dos serviços, sob pena de multa.

3. O prazo de validade do presente contrato é de 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura, com possibilidade de renovação por igual período, mediante acordo das partes.

4. O valor mensal do contrato é de R\$ 1.000,00 (um mil e zero reais), a ser pago em parcela única, no dia 10 de cada mês, em favor do contratado, mediante depósito em nome do Banco do Brasil S.A., Agência 1234, Conta Corrente nº 56789-0, sob o nome de R. Pedro Cunha.

5. O presente contrato não gera vínculo empregatício entre as partes, nem obriga o contratado a qualquer forma de exclusividade.

6. O presente contrato é celebrado em duas vias de igual teor e conteúdo, uma para cada parte, que produzirão os mesmos efeitos jurídicos.

7. O presente contrato é celebrado em Itanhandu, SP, em 24 de outubro de 2024.

Período:

Início: 24/10/2024
 Término: 23/10/2025

Valor: R\$ 1.000,00

Assinatura do Contratado:

 Assinatura do Contratante:

Assinatura do Contratante:

 Assinatura do Contratado:

R. Pedro Cunha, Nº 436, Centro,
 Itanhandu - SP, 13.194-000

FONE (35) 3361-2482

Este documento é válido e autêntico, emitido no município de Itanhandu, SP, em 24 de outubro de 2024, em conformidade com a Lei nº 1.234, de 1992, e a Lei nº 1.567, de 2004.

O documento não pode ser registrado em nome de terceiros.





Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 4050 de 13 de Dezembro de 2013
Resolução Nº 4137 de 21 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Fls nº 1096

Proc. nº 197

Ass. CREA-MG CAT COM REGISTRO DE ATILIDADE

3194960/2024

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART(s), constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: MAURICIO BELINOVSKI FERREIRA DE SOUZA
Registro: 55701/MG RNP: 1700318571
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: MG20242822763 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 14/03/2024 Baixada em: 24/10/2024
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES ESPORTIVAS LTDA

Contratante: MUNICÍPIO DE ALAGOA CPF/CNPJ: 18.186.346/0001-91
Endereço do contratante: Praça Fraga Marques Mendes, 50, Centro, N°: 164
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: ALAGOA UF: MG CEP: 37458000
Contrato: 043/2024 Data de início: 15/02/2024
Valor do contrato: R\$ 20.414,12 Objeto da contratação: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação Institucional/Outros: Nº: SIN
Endereço da obra/serviço: RUA GUERINHO FORTES, 100, Centro
Complemento: Ginásio Anísio Mendes de Andrade Bairro: Centro
Cidade: ALAGOA UF: MG CEP: 37458000
Coordenadas Geográficas: 22°18'56"S, -47°51'58"W
Data de início: 16/02/2024 Conclusão prevista: 31/12/2024
Finalidade: ESPORTIVO CPF/CNPJ: 18.186.346/0001-91
Proprietário: MUNICÍPIO DE ALAGOA

Atividade Técnica: 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL - 12.6 - DE APLICAÇÃO DE OUTROS MATERIAIS 10 - Execução de obra e/ou serviço de aplicação de materiais

Observações: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO MODULAR EM SOLUÇÃO DE PISO REPLETO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DO MUNICÍPIO

Informações Complementares:

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculada a presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, e que, após a sua publicação, as informações constantes das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 3194960/2024
24/10/2024 13:10
cB6yx

A Certidão de Acervo Técnico - CAT, a qual atesta a execução e conclusão da obra/serviço, constitui prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade técnica, e a qual, por ser integrante do processo de habilitação, não pode ser alterada, sob pena de anulação do momento da habilitação e da entrega das propostas.

Certificamos que a presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, expedida pelo profissional responsável técnico, em conformidade com a Lei nº 13.242/2016, expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, e a qual, por ser integrante do processo de habilitação, não pode ser alterada, sob pena de anulação do momento da habilitação e da entrega das propostas.

Esta Certidão de Acervo Técnico - CAT, não pode ser alterada, caso ocorra qualquer alteração posterior nos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-mg.org.br/publicar>, com a chave: cB6yx



ESTADO DE MINAS GERAIS

ESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS

Aprobado el 02 de agosto de 2024

[illegible]

CFR-17 158-0111

Quantidade de SUS em 2002

(CNPL 1997, 1999, 2001) 22

Contractants Monitor... 70-71

(CNP, 1.4×10^6 – 3.4×10^6 g mol⁻¹)

ANNALS OF THE ENTOMOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA

Abstract: The purpose of this study was to determine the effect of a 12-week resistance training program on the muscle strength and endurance of young women. The subjects were 15 young women (mean age 20.5 years) who participated in a 12-week resistance training program. The program consisted of three sessions per week, each lasting 45 minutes. The subjects performed a series of exercises targeting the major muscle groups. The results showed that the subjects experienced significant increases in muscle strength and endurance after the 12-week program. The study concluded that a 12-week resistance training program is effective in improving muscle strength and endurance in young women.

Este documento foi enviado, registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais (CREA-MG), sob o número 316360/2021, em 26 de maio de 2021.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA

1098

ESTADO DE MINAS GERAIS

Proc nº

197

Ass

42

elaborado por laboratório credenciado ao INMETRO, em conformidade com a norma ABNT NBR 16073-2:2012, testando a segurança do produto. Apresenta ainda o documento 2024, elaborado por laboratório credenciado ao INMETRO, que atende ao item da norma NBR NBR 16073-2:2012, item 5.2.2.2, onde se encontra a maior ou igual a 11925-2, onde se encontra a maior ou igual a 15,00, em 24 segundos. Apresenta, também, o documento 2024, onde se encontra a maior ou igual a 450 pontos, com uma A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, AA, AB, AC, AD, AE, AF, AG, AH, AI, AJ, AK, AL, AM, AN, AO, AP, AQ, AR, AS, AT, AU, AV, AW, AX, AY, AZ, BA, BB, BC, BD, BE, BF, BG, BH, BI, BJ, BK, BL, BM, BN, BO, BP, BQ, BR, BS, BT, BU, BV, BW, BX, BY, BZ, CA, CB, CC, CD, CE, CF, CG, CH, CI, CJ, CK, CL, CM, CN, CO, CP, CQ, CR, CS, CT, CU, CV, CW, CX, CY, CZ, DA, DB, DC, DD, DE, DF, DG, DH, DI, DJ, DK, DL, DM, DN, DO, DP, DQ, DR, DS, DT, DU, DV, DW, DX, DY, DZ, EA, EB, EC, ED, EE, EF, EG, EH, EI, EJ, EK, EL, EM, EN, EO, EP, EQ, ER, ES, ET, EU, EV, EW, EX, EY, EZ, FA, FB, FC, FD, FE, FF, FG, FH, FI, FJ, FK, FL, FM, FN, FO, FP, FQ, FR, FS, FT, FU, FV, FW, FX, FY, FZ, GA, GB, GC, GD, GE, GF, GG, GH, GI, GJ, GK, GL, GM, GN, GO, GP, GQ, GR, GS, GT, GU, GV, GW, GX, GY, GZ, HA, HB, HC, HD, HE, HF, HG, HH, HI, HJ, HK, HL, HM, HN, HO, HP, HQ, HR, HS, HT, HU, HV, HW, HX, HY, HZ, IA, IB, IC, ID, IE, IF, IG, IH, II, IJ, IK, IL, IM, IN, IO, IP, IQ, IR, IS, IT, IU, IV, IW, IX, IY, IZ, JA, JB, JC, JD, JE, JF, JG, JH, JI, JJ, JK, JL, JM, JN, JO, JP, JQ, JR, JS, JT, JU, JV, JW, JX, JY, JZ, KA, KB, KC, KD, KE, KF, KG, KH, KI, KJ, KK, KL, KM, KN, KO, KP, KQ, KR, KS, KT, KU, KV, KW, KX, KY, KZ, LA, LB, LC, LD, LE, LF, LG, LH, LI, LJ, LK, LL, LM, LN, LO, LP, LQ, LR, LS, LT, LU, LV, LW, LX, LY, LZ, MA, MB, MC, MD, ME, MF, MG, MH, MI, MJ, MK, ML, MM, MN, MO, MP, MQ, MR, MS, MT, MU, MV, MW, MX, MY, MZ, NA, NB, NC, ND, NE, NF, NG, NH, NI, NJ, NK, NL, NM, NN, NO, NP, NQ, NR, NS, NT, NU, NV, NW, NX, NY, NZ, OA, OB, OC, OD, OE, OF, OG, OH, OI, OJ, OK, OL, OM, ON, OO, OP, OQ, OR, OS, OT, OU, OV, OW, OX, OY, OZ, PA, PB, PC, PD, PE, PF, PG, PH, PI, PJ, PK, PL, PM, PN, PO, PP, PQ, PR, PS, PT, PU, PV, PW, PX, PY, PZ, QA, QB, QC, QD, QE, QF, QG, QH, QI, QJ, QK, QL, QM, QN, QO, QP, QQ, QR, QS, QT, QU, QV, QW, QX, QY, QZ, RA, RB, RC, RD, RE, RF, RG, RH, RI, RJ, RK, RL, RM, RN, RO, RP, RQ, RR, RS, RT, RU, RV, RW, RX, RY, RZ, SA, SB, SC, SD, SE, SF, SG, SH, SI, SJ, SK, SL, SM, SN, SO, SP, SQ, SR, SS, ST, SU, SV, SW, SX, SY, SZ, TA, TB, TC, TD, TE, TF, TG, TH, TI, TJ, TK, TL, TM, TN, TO, TP, TQ, TR, TS, TT, TU, TV, TW, TX, TY, TZ, UA, UB, UC, UD, UE, UF, UG, UH, UI, UJ, UK, UL, UM, UN, UO, UP, UQ, UR, US, UT, UY, UZ, VA, VB, VC, VD, VE, VF, VG, VH, VI, VJ, VK, VL, VM, VN, VO, VP, VQ, VR, VS, VT, VU, VV, VW, VX, VY, VZ, WA, WB, WC, WD, WE, WF, WG, WH, WI, WJ, WK, WL, WM, WN, WO, WP, WQ, WR, WS, WT, WU, WV, WW, WX, WY, WZ, XA, XB, XC, XD, XE, XF, XG, XH, XI, XJ, XK, XL, XM, XN, XO, XP, XQ, XR, XS, XT, XU, XV, XW, XX, XY, XZ, YA, YB, YC, YD, YE, YF, YG, YH, YI, YJ, YK, YL, YM, YN, YO, YP, YQ, YR, YS, YT, YU, YV, YW, YX, YY, YZ, ZA, ZB, ZC, ZD, ZE, ZF, ZG, ZH, ZI, ZJ, ZK, ZL, ZM, ZN, ZO, ZP, ZQ, ZR, ZS, ZT, ZU, ZV, ZW, ZX, ZY, ZZ.


Período:

Início: 16-02-2024

Entrega: 07-08-2024

Atenciosamente

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, inscrita no Conselho nº 319050/2024, em 24/10/2024.



PREFEITURA DE
**DIONÍSIO
CERQUEIRA**

Secretaria de Planejamento
Projetos

Rua Santos Dumont, 413 Centro - CEP: 89950-000
Fone: (41) 3644-6700 | (41) 3644-6711
E-mail: projetos@dionisiocerqueira.sc.gov.br

Fls nº

1099

Proc nº

197

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS

Dionísio Cerqueira, 02 de setembro de 2024

À MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES ESPORTIVAS S.A

O MUNICÍPIO DE DIONÍSIO CERQUEIRA, Pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 83.026.773/0001-74, com sede administrativa localizada na Rua Santos Dumont, 413, bairro Centro, CEP nº 89950000, nesta cidade de Dionísio Cerqueira SC, representado pelo PREFEITO MUNICIPAL, o Sr (a) THYAGO WANDERLAN GONATTO GONÇALVES inscrito no cpf sob o nº 796.689.179-87, declara para todos os fins de direito o aceite da Instalação de Piso Modular Esportivo INDOOR e OUTDOOR pela empresa MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES ESPORTIVAS S.A, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 17.992.973/0001-24, dentro das especificidades e padrões estabelecidos no ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2024, PRECÃO PRESENCIAL Nº 20/2024, dando por fim a conclusão e recebimento.

Ademais para fim de efeito na Certidão de Acervo Técnico, registra-se abaixo para atendimento da Resolução 1.137/2009 do CONFEA

Objeto do Contrato: Registro de preços para eventual contratação de empresa para prestação de serviços de instalação de manta asfáltica, e piso modular, com fornecimento de materiais e mão de obra, em atendimento a demanda dos participantes do certame.

- Empenho 741/2024 - 185,72 m² piso indoor
- Empenho 742/2024 - 176,10 m² piso outdoor
- Empenho 916/2024 - 296,00 m² piso outdoor e 201,35 m² piso indoor

Endereços de instalação:

- Parque da Biblioteca Municipal - R. Nílson Verona, 446-514 - Centro
- Escola Pingo de Gente - Av. Prof. Adeline Mangini, 419 - Centro
- Creche Isaura Motta - Rua Adolfo Konder, 831 - Centro
- Creche Sonho Encantado - Rua Versado, 1 - Agomiro Pereira - Três Fronteiras
- Parque das Nações - Av. das Nações, 514 - Lago Nações
- Estádio Municipal - Rua Cordeiro Lopes Zanette, 444 - Centro

Empresa Contratada: MMS Pinova Equipamentos e Instalações Esportivas S.A
CNPJ: 17.992.973/0001-24


Contratante: Município de Dionísio Cerqueira
CNPJ: 83.026.773/0001-74

Responsável Técnico: Mauro de Souza Assis Ferreira de Souza

Título Profissional: Engenheiro Civil - Carteira: PR-79.380/D - RNP: 1700318071

DIONÍSIO CERQUEIRA

juntos somos +



PREFEITURA DE
**DIONÍSIO
CERQUEIRA**

Fls nº 1100
Secretaria de Planejamento
Projetos 197
Proc. nº

Rua Santa Cruz nº 433, Centro - CEP 89350-000
Fone: (41) 3333-1400 / 3634-6711
E-mail: prefeitura@dionisiocerqueira.sc.gov.br

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
PISO MODULAR INDOOR COM MANTA PEBD 3,00 MM: Piso Modular Indoor Fornecimento e Instalação. DO PISO INDOOR: Material: PP - Polipropileno Copolímero de alto impacto e alta resistência, Dimensões: 250mm x 250mm x 12mm - O piso deverá ter um alojamento específico para parafuso na peça, permitindo a fixação do mesmo. Encaixe: 10 fêmeas macho e 10 travas fêmea; Garantia: 10 anos; Aditivos de proteção: UV Superfície Antirreflexo; Resistência à umidade: 100%; Retorno de bolar: 100% comparado ao concreto; Alta resistência mecânica; Alta absorção de impacto; Baixa absorção de calor; Baixa amplitude dimensional; Resistente a umidade, não forma limo. Aditivo Antiestática, não causa descarga por acúmulo de energia estática; Alto coeficiente de antilacetiderrapante inclusive molhado; Rápida montagem (2 dias); Piso atóxico. -Apresentar laudos emitidos por laboratório que comprovem a qualidade do piso modular: R\$ 195,30 488.250,00 - Resistência a tração mínima de 20 Mpa (ASTM D628:2014) Resistência a flexão 36Mpa (ASTM D790:17) Resistência a impacto mínima 15,5J (ASTM D5420:21)- Dureza Shore D70 (+/-0,5) (ASTM D2240:2014) Coeficiente de atrito dinâmico igual ou maior que 0,45 (ASTM D1894:14) - Capacidade de carga mínima de 15KN -Piso atóxico (NBR 16071-2/2020 com NBR NM 300-3/2004) DA MANTA PEBD: Esta manta proporciona maior agilidade e resistência quanto a manuseio, proporcionando ainda os benefícios de amortecimento, memória prolongada (baixa deformação), rápida desmontagem e montagem. Denominação técnica: Espuma de células fechadas obtidas a partir da expansão de Polietileno de Baixa Densidade (PEBD) ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS NOMINAL/TOLERÂNCIA Espessura (mm) 3,0 (+/-0,2) Densidade (Kg/m³) 17 (+/-2) Estrutura de Células Fechadas Absorção de Água Menor que 2%. Benefícios que fazem a diferença na manta PEBD: Baixo peso e grande resistência; Isolante de umidade: não absorve água, mantendo os produtos secos; Isolante térmico: evita que variações térmicas excessivas afetem diretamente o produto; Excelente durabilidade; Alta estabilidade dimensional; Versatilidade de aplicações: Muitas possibilidades de transformações inclusive: Manta PEBD 3mm, linhas demarcatórias de modalidades (futsal, basquete, vôlei e handebol), mão de obra de instalação, fretes e demais encargos. Inclusive: Linhas demarcatórias de modalidades (futsal, basquete, vôlei e handebol), mão de obra de instalação, fretes e demais encargos. As cores da quadra e as demarcações terão combinados com o vencedor após o processo licitatório. DEMARCAÇÃO: A quadra modular é instalada sobre a base atual (piso atual da quadra), porém possui a necessidade de espaçamento das paredes para o trabalho do material de maneira correta. Por esse motivo, as dimensões da quadra modular quando possuem layout em paredes nas extremidades são executadas com uma pequena diferença de 7cm a 10cm das extremidades atuais da quadra existente. Esse modo de execução é obrigatório para o andamento correto do desempenho da quadra, evitando patologias nas placas ao sofrerem a dilatação natural climática.	201,35m²
PISO OUTDOOR - Fornecimento e Instalação - de piso modular outdoor: DO PISO OUTDOOR Material: PP Polipropileno Copolímero de alto impacto e alta resistência. Dimensões: 250mm x 250mm x 12mm Garantia: 10 anos. Aditivos de proteção: UV Sistema de trava antifurto Resistência a umidade: 100% Alta resistência mecânica. Alta absorção de impacto. Baixa absorção de calor. Baixa amplitude dimensional. Resistente a umidade, não forma limo. Granulante. DA DEMARCAÇÃO ESPORTIVA Demarcação com fita flexível bi-componente a base de PU. Primer: sólidos (20 +/- 2%) / Espessura úmida (10 a 30 microns) / Tinta: sólidos (40 +/- 2%) / Espessura úmida (80 a 100 microns) / Veículo PU -acrílico a base de látex aplicado com rolo especial.	627,12m²

DIONÍSIO CERQUEIRA

Página 2 de 3

juntos somos +



**DIONÍSIO
CERQUEIRA**

Secretaria de Planejamento **6401**

Projetos

Proc. nº

Rua Santa Gertrudes, 413, Centro - CEP 89950-000

Fone: (41) 3642-1200 | (41) 3644-6711

E-mail: assessoria@cerqueira.sc.gov.br

Apresentar Laudos emitidos por laboratório que comprovem a qualidade do piso modular outdoor: - Resistência à Tração (média) 540,00 N (ASTM D638:2014) R\$ 188,00 R\$ 470.000,00 Aditivos de proteção: UV, Atóxico; Sistema de trava antifurto; Resistência à umidade: 100%; Alta resistência mecânica; Alta absorção de impacto; Baixa absorção de calor; Baixa amplitude dimensional; resistente a umidade, não forma lixos; Aditivo Antiestática, não gera a liberação por acúmulo de energia estática; Alto coeficiente de atrito (antideslizante inclusive molhado) Rápida montagem; Drenante. Laudos emitidos por laboratório que comprovem a qualidade do piso modular outdoor: - Resistência à Tração (média) 540,00 N (ASTM D638:2014) - Resistência à Flexão/Deformação (média) 37,00 N (ASTM D790: 17) - Resistência à Compressão 1.735,00 Kgf (ASTM D695) - Dureza shore 69,1 (+/- 3,2 (ASTM D2240:2014) - Resistência a alta temperatura (60°C por 72Hrs) Sem alteração (Ensaio Laboratório) - Coeficiente de atrito estático (com solado) 0,60 (ASTM 1894:14) - Coeficiente de atrito dinâmico (com solado) 0,59 (ASTM 1894:14) - Piso atóxico (NBR 16071-2:2020 com NBR NBR 309-3/2004) - Atende a ABNT NBR 16071-3: 2021. DA DEMARCAÇÃO: Demarcação com linha flexível bi-componente à base de PU. Primer: sólidos (20 +/-3%) / 2- Versão à água (10 a 30 microns). Tinta: sólidos (40 +/-23%) / Espessura úmida (80 microns) / Veículo: PU acrílico + cianato alifático. Aplicado com rolo especial. O layout e as demarcações lúdicas e recreativas serão combinados com o vencedor após o processo licitatório.

Período:

Inicio: 16/02/2024

Entrega: 30/08/2024

Atenciosamente,

**GUILHERME
HENRIQUE
MARAB**

**LIBARDONI 439
8772960**

Assessoria de Planejamento
Rua Santa Gertrudes, 413, Centro - CEP 89950-000
Fone: (41) 3642-1200 | (41) 3644-6711
E-mail: assessoria@cerqueira.sc.gov.br

GUILHERME P.M. LIBARDONI
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL DO MUNICÍPIO
CREA-SC 120.441-2



Município de Capanema - PR

Fls nº 1103
Proc. nº 197
Ass. [assinatura]

minúcia: 0,20 mm. Resistência à tração: 3,0 Kg/cm; Alongamento: 2480%; Resistência à temperatura: até +600C; Alta Adesão: Referência: 351 Poly Modular Material PP - Polipropileno Capilares de alto impacto; Dimensões: larg. 250mm x comp. 250mm x espess. 12mm; 10 grava macho e 10 grava fêmea; trava antifurto e/ou fixação; Superfície antiderrapante; 100% deve ser 100% fabricado com polipropileno virgem, resina atóxica anti-VI, aditivo antiestático e possuir garantia de 10 anos.	
TOTAL GERAL:	RS 91.200,00

Período:

Início: 29/01/2024

Entrega: 27/03/2024

Município de Capanema, Estado do Paraná, Cidade da Rodovia Ecológica - Estrada
Parque Caminho da Colônia, nº 15 de Junho de 2024.


AMÉRICO REINE

Presidente Municipal

CNPJ nº 20.859.879-15

MUNICÍPIO DE CAPANEMA

CNPJ: 5972.760/0001-60


DIEGO AMBROSIO

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Lazer

CNPJ nº 20.859.879-15



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Fls nº 1109

Proc. nº 197

Ass. _____

Página: 1

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

2053492

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Técnico do profissional **MAURICIO BELINOVSKI PERREIRA DE LUCA** referente às Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminadas:

Profissional: MAURICIO BELINOVSKI PERREIRA DE LUCA
Registro: PR79330 RNP: 120338001
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL

1 / 1

Número de ART: 12844648 Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 03/10/2023 Baixada em: 19/12/2023
Forma de Registro: Participação Técnica Subscritor/Principal
Empresa Contratada: RNS RENOVAR EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES RESIDUAIS
Contratante: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS AGENTES CPF/CNPJ: 92368650000124
Rua: Rua PROFESSOR EDUARDO INACIO PEREIRA Nº: 11
Complemento: PREFEITURA MUNICIPAL S/Nº S/Nº
Cidade: São José dos Agentes UF: RS CEP: 95260000
Contrato: _____ Observação: _____ Vinculado à ART: _____
Valor do Contrato: R\$ 108.870,00 Tipo de Contratante: _____
Ação Institucional: _____
Observação: _____
Endereço da obra/Serviço: CONFORME RESUMO DO CONTRATO Nº: 0
Complemento: _____
Cidade: SÃO JOSÉ DOS AGENTES UF: RS CEP: 95260000
Data de Início: 02/04/2023 Prazo de Término: 30/04/2023 Coordenador Geográfico: _____
Finalidade: BPOC/TVO Cód. GE: _____ MPOG: _____
Proprietário: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS AGENTES CPF/CNPJ: 92368650000124
Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço Quant: Und:
0 - INSTALAÇÕES RECONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES DE 02 UNIDADES RESIDUAIS 307,26 m²
Descrição Complementar/Resumo do Contrato:
fornecimento e instalação de piso modular de polipropileno em 02 unidades:
1-Rua Alvedorino A pereira, 106- Centro, São José dos Agentes - Rio Grande do Sul
2-Santa Teresinha Pequena, 2000 - Santa Teresinha, São José dos Agentes - RS CEP: 95260-000.

Informações Complementares

Certidão de Acervo Técnico nº 2053492

30 de janeiro de 2024 Hora: 14:00:00

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do Crea-RS (www.crea-rs.org.br), em Acesso Rápido - Consulta a autenticidade de uma CAT emitida pelo Crea-RS (caminho atualizado em janeiro de 2020). Informe o nº desta CAT para abertura do documento no formato PDF.

Esta CAT não comprova o registro do atestado emitido pelo contratante na obra ou serviço referenciado na ART nº 0001899.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de substituição da finalização de alguma ART nela constante.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul
Rua São Luis, 27 - Porto Alegre, RS CEP: 91040-900 - www.crea-rs.org.br





PREFEITURA DE JOÃO PINHEIRO

ESTADO DE MINAS GERAIS

Fls nº 1105
Proc. nº 197
Ass. [assinatura]

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS

João Pinheiro, 23 de outubro de 2024

À MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES ESPORTIVAS S.A

O MUNICÍPIO DE JOÃO PINHEIRO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 16.930.299/0001-13, com sede na Rça. Cel. Hermogenes, nº 60, Centro, João Pinheiro/MG, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Edmar Xavier Maciel, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado nesta cidade, declara para todos os fins de direito o aceite da reforma do Ginásio Poliesportivo "Ayrton Senna" pela empresa MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES ESPORTIVAS S.A, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 17.992.979/0001-24, dentro das especificidades e padrões estabelecidos no Contrato nº 266/2024, cuja licitação foi promovida através da Concorrência Eletrônica nº 004/2024, dando por fim a conclusão e recebimento.

Ademais para fim de efeito na Carteira de Acervo Técnico, registra-se abaixo para atendimento da Resolução 1.137/2009 do CONFEA

Contrato: 266/2024

Objeto do Contrato: Contratação de empresa com fornecimento de mão de obra, equipamentos, materiais, ferramentas e etc, para reforma do piso do Ginásio Poliesportivo "Ayrton Senna", localizado no bairro Jardim Bela Vista, Município de João Pinheiro – MG, conforme Convênio nº 1481931873/0023 celebrado entre o Município e a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - SEDES, conforme as especificações técnicas constantes do Memorial Descritivo, que integra este Edital, e das normas técnicas da ABNT.

End.: Ginásio Poliesportivo Ayrton Senna - Rua José Carlos Uchôa, SN - Jardim Bela Vista, João Pinheiro MG. CEP: 38.770-000

Empresa Contratada: MMS Pinova Equipamentos e Instalações Esportivas S.A
CNPJ: 17.992.979/0001-24

Contratante: Município de João Pinheiro
CNPJ: 16.930.299/0001-13

Responsável Técnico: Mauricio Delnovski Ferreira da Luz
Título Profissional: Engenheiro Civil - Carteira: PR-79.336/D - RNP: 1700318071

Atividades executadas/Descritivo:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO S/ LDI	PREÇO UNITÁRIO C/ LDI	PREÇO TOTAL
1	110-001	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA / ADM. LOCAL					
1.1	SETOP ED-28429	FORNECIMENTO E COLOCACÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA 200 x 250 x 0,45MM DIMENSÃO (OX) M. P. OTIMIZADA COM ADESIVO ANILINADO PRETO PARA OBRAS EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON GALVANIZADO 200 x 250 x 0,45MM	M²	1,00	5.151,04	6.697,00	6.697,00

PREFEITURA DE JOÃO PINHEIRO

Fls nº 1106

Proc. n° 1 1975

Ass. _____

INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCILAVADO, PINTADO COM TINTA PVA DUAS 20 DEMÃOS						Proc. nº	
						Ass.	
						Sub- total	6.697,00
2	PIS-001	REFORMA DO PISO					
2.1	COTAÇÃO 01	REMOÇÃO DO CAMIF EXISTENTE, LIXAMENTO PARA RECEBER O SISTEMA DE PISO MODULAR, PISO MODULAR ESPORTIVO, INDICOR, INCLUSIVE RAMPA DE ACAPAMENTO, CANTONEIRAS, MANTA PARA ABSORÇÃO DE IMPACTO EM PERÍMETRO, DEMARCAÇÃO DE MODALIDADES ESPORTIVAS E MONTAGEM DO SISTEMA.	MP	568,30	19,23	25,00	15.200,00
2.2	COTAÇÃO 02	PISO MODULAR ESPORTIVO, INDICOR, INCLUSIVE RAMPA DE ACAPAMENTO, CANTONEIRAS, MANTA PARA ABSORÇÃO DE IMPACTO EM PERÍMETRO, DEMARCAÇÃO DE MODALIDADES ESPORTIVAS E MONTAGEM DO SISTEMA.	MP	609,00	139,19	181,00	110.048,00
						Sub- total	125.248,00
3	PIN-001	PINTURA					
3.1	SETOP ED-9975	FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO PARA PINTURA (COTAÇÃO) INCLUSIVE PISO METÁLICO E SAPATAS EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM.	MP/MS	2.560,60	9,84	12,77	23.555,00
3.2	SETOP ED-40245	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA COM PISO METÁLICO INCLUSIVE RODAPÉ, PLACA, CORPO EM M.T.O.F. EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME, PINTURA LATEX EM PAREDES, DUAS (2) DEMÃOS EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E MANTA ACRILICA CORRIDA (PVA).	MP	929,90	12,99	15,72	14.498,56
3.3	SETOP ED-50498	PINTURA LATEX EM PAREDES, DUAS (2) DEMÃOS EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E MANTA ACRILICA CORRIDA (PVA).	MP	3.771,23	13,87	18,93	32.001,44
						Sub- total	70.055,00
TOTAL GERAL DA OBRA							R\$202.000,00

Período:

Entrega: 02/10/21-24

Atenciosament,

3303361-1200 www.joaopinho.mg.gov.br

Praca Carlos Heitor Pereira - 50 - Centro - 38770-000 - João Pinheiro - MG

CAMPOLARGO

Fis. nº 1107

Proc. nº 197

Ass. _____

Campo Largo, 05 de julho de 2024

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS

À MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES ESPORTIVAS S.A

O MUNICÍPIO DE CAMPO LARGO, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 76.105.618/0001-38, com sede na Avenida Padre Nival Elgido, 525 - Vila Elisabeth - Campo Largo/PR, CEP 83.601-630, neste ato representado por seu Prefeito Municipal Sr. MAURICIO ROBERTO RIVABEN brasileiro, casado, portador da carteira de identidade nº 1.882.373 e CPF nº 838.772.409-72, declara que todos os fins de obra e obra de instalação de Piso Modular Esportivo INDOOR com piso de amortecimento pela empresa MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES ESPORTIVAS S.A devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 17.992.979/0001-24, cunhada das especificações e padrões estabelecidos no Contrato nº 040/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 196/2023, dando por fim a conclusão e recebimento.

Adicionalmente para fins de registro no Arquivo Técnico, registra-se abaixo para atendimento da Resolução 1.164/2020 do CONFEA.

Objeto do Contrato: Aquisição e instalação de piso modular esportivo indoor, para a quadra de esportes de Vila Olímpica Princesa, localizada dentro das instalações constantes no anexo I deste edital, com área total de 945,75 m².

Endereço da Obra: 76 Complexo Esportivo, Avenida Princesa - Bairro: Centro Novo, 314 - Vila Bancária, Campo Largo/PR.

CEP: 83601-600

Quantidade: 945,75 m²

Empresa Contratada: MMS Pinova Equipamentos e Instalações Esportivas S.A
CNPJ: 17.992.979/0001-24

Contratante: Município de Campo Largo
CNPJ: 76.105.618/0001-38

Responsável Técnico: Mariana Gattinoni de Moraes
Título Profissional: Engenharia Civil - Conselho: CREA-PR/00018071
ART: 1720240506229

Atividades executadas: Descrições:

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE
Piso modular esportivo indoor, para a quadra de esportes de Vila Olímpica Princesa, localizada dentro das instalações constantes no anexo I deste edital, com área total de 945,75 m². O piso é composto por módulos de PVC, com espessura de 10mm, e é instalado sobre uma base de concreto. As cores do piso são verde e amarelo, e o acabamento é lizo. O piso é instalado em uma quadra de esportes de 15m x 25m, com uma área total de 375 m². O piso é instalado em uma quadra de esportes de 15m x 25m, com uma área total de 375 m². O piso é instalado em uma quadra de esportes de 15m x 25m, com uma área total de 375 m².	945,75	m²

1108

197



Period:



Prefeitura Municipal de Rio Grande

Fls nº

1109

Proc. nº

197

Ass

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS

Rio Grande, 22 de outubro de 2024

A WMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES ESPORTIVAS S.A

O MUNICÍPIO DO RIO GRANDE, por meio do Sr. Engenheiro João Fernandes Moreira, S/N, CENTRO, 2º andar de Rio Grande, RS, inscrito no CNPJ nº 88.566.872/0001-62, neste ato representado, conforme declaração de competência pelo Chefe do Gabinete de Programas e Projetos Esportivos - GEPRE - Sr. Gilberto Arabadian Junior, inscrito no CPF sob nº 007.905.840-00, residente e domiciliado na Rua, nº 133, para todos os fins de direito o aceite da instalação de Piso Modular Esportivo para a obra WMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES ESPORTIVAS S.A, devidamente inscrita no CNPJ nº 17.992.979/0001-24, dentro das especificidades e padrões estabelecidos no Edital de Compromisso de Registro de Preços Nº 827/2023/SMZC, Pregão Eletrônico nº 133/2023, após por final conclusão e recebimento.

Ademais para fim de efetivação do termo de Adesão Técnica, registra-se abaixo para atendimento da Resolução 1.177, 2009 do CONFEA

Objeto do Contrato: Registro de Preços para instalação de piso modular esportivo (com fornecimento de material) para utilização em quadras de esporte - modalidade vôlei - SMZC, em conformidade com o Edital do Pregão Eletrônico e seus anexos.

Endereço da Obra: Complexo Esportivo de Rio Grande - Avenida Atlântica, entre as Ruas Caselas do Sul e Manoel Estanislau Moreira, bairro da Barra - Cassido, Rio Grande RS

CEP: 96207-660

Quantidade: 800m²

Empresa Contratada: WMS Pinova Equipamentos e Instalações Esportivas S.A

CNPJ: 17.992.979/0001-24

Contratante: Município de Rio Grande

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Responsável Técnico: Márcio Antônio de Jesus - RGO

Título Profissional: Engenharia Civil - Cartão: PR 09.336-0 - RNP: 1700318071



Prefeitura Municipal do Rio Grande

Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano

Fls nº 1110

Proc. nº 197

Ass. [assinatura]

Atividades executadas/Descrições:

DESCRIÇÃO	QUANT	UNID
Piso modular esportivo. Cada peça deve medir no mínimo, 25 cm x 25 cm x 1,1 cm. Os pisos modulares deverão ser revestidos com uma manta acústica de amortecimento em PEBO de baixa densidade com 2mm de espessura. Superfície antirreflexo, antiUV, antiderrapante, antiestrálico, trava antifurto, resistência a umidade 100%. Deverão ser utilizados cantoneiras e rampas de acabamento. A demarcação dos quadras deverá seguir a necessidade dos esportes indicados pelo município (futebol, vôlei, basquete e handebol), essa demarcação deverá ser realizada com tinta PU a base de água catalisada, sendo que todas as peças deverão ter tratamento UV para evitar o desbotamento de modo a manter a cor original do piso por anos e sem a necessidade de pintura. O encaixe das peças deverá ser por meio do sistema de travamento com encaixes macho/fêmea, garantindo a mínima existência de vão entre as placas. O sistema deve ser instalado a fim de garantir a estabilidade do piso independente de variações de temperatura do ambiente de instalação. O piso deverá ser aprovado pelas normas técnicas e principais confederações nacionais esportivas. Incluso: Manta 3,00 mm, pintura das linhas (futsal, vôlei, basquete e handebol), mão de obra de instalação, fretes, materiais, equipamentos e demais encargos. Garantia de 10 anos. - Marca: MMS/Piso modular outdoor.	800,00	m²

Período:

Início: 16/08/2024

Entrega: 21/10/2024

Atenciosamente,

[assinatura]
[nome]
[cargo]

Engenheiro Civil - RFO 160167

Engenheiro Civil - RFO 160167

Coordenador de Projetos Especiais - GPPE

[assinatura]
[nome]
[cargo]

Engenheiro Civil - RFO 160167

Engenheiro Civil - RFO 160167

Engenheiro Civil - RFO 160167



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Gabinete do Secretário

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS

Fis. nº

1112

Proc. nº

197

Ass.

Campinas, 24 de setembro de 2023

A MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES ESPORTIVAS S.A

O Município de Campinas, por intermédio da Secretaria de Esportes, inscrito no CNPJ/MF sob nº 51.885.242/0001-40, Av. Anchieta, 200 - Centro, Campinas SP, representado pelo Secretário Municipal de Esportes e Lazer, Sr. Fernando Lourenço Vanin, inscrito no CPF nº 275.615.948-43, declara para todos os fins de direito o aceite da instalação de Módulo Esportivo - Areninha, pela empresa MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES ESPORTIVAS S.A, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 17.992.979/0001-24, dentro das especificações e padrões estabelecidos na Ata do Registro de Preços nº 407/2023, pela Comissão PB, promovida através de Pregão Eletrônico nº 89/2023, Processo PME 2022.00078055-1.1, dando por fim a conclusão e recebimento.

Ademais para fim de efeito na Carteira de Acervo Técnico, registra-se abaixo para atendimento da Resolução 1.137/2009 do CONFEA

Ata de Registro de Preços: nº 407/2023

Objeto do Contrato: Registro de Preços de fornecimento e instalação de módulos esportivos.

Endereço da Obra: Rua Laurinda Romão Coelho e Rua Doutor Nicolau Sanches Júnior, SN - Jd. Santa Barbara, Campinas SP

CEP: 13064-071

Quantidade: 1.100,00m²

Empresa Contratada: MMS Pinova Equipamentos e Instalações Esportivas S.A

CNPJ: 17.992.979/0001-24

Contratante: Município de Campinas

CNPJ: 51.885.242/0001-40

Responsável Técnico: Maurício Bellnovski Perreira de Lucca

Título Profissional: Engenheiro Civil - Carteira: PR 75.100/0 - RNP: 1700318071

ART: 2520241590629



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Gabinete do Secretário

Fls nº

Proc. nº

Ass.

Atividades executadas/Descritivo:

- * 5-2m² de grama sintética;
- * 2 unid. De equipamentos para quadra de futebol;
- * 372m² de estrutura de alambrados;
- * 10.850 lumens iluminação projetor para futeool;
- * 40m de arquibancadas;
- * 224m² de pintura de piso da quadra de basquete;
- * 1 unid. de tabela e aro de basquete com suporte;
- * 10.850 lumens de iluminação projetor para basquete 3x3.

Área total da obra = 1.100m²

Período:

Início: 12/07/2024

Entrega: 23/09/2024

Conforme declaração emitida pelo engenheiro Pablo da Silva Gomes Ferreira CREA-RJ 2019104827 referente a visita de vistoria técnica executada na data de 23 de setembro de 2024, que certifica que a instalação está de acordo com o que foi contratado.

Atenciosamente,

Ivã Leão Bandeira Saviio

CPF: 262.632.209-67

Diretor Administrativo em Exercício

Fls nº 1114
Proc. nº 197
Ass. [assinatura]

DECLARAÇÃO TÉCNICA DE VISTORIA

QUADRA ESPORTIVA COM GRAMA SINTÉTICA, ALAMBRADO, ARQUIBANCADA,
ILUMINAÇÃO E CONTRAPISO

Contratada: MMS Pinova Equipamentos e Instalações Esportivas
CNPJ: 17.992.979/0001-24

Endereço: Av. Paulista, 1471 - Conj. 511, Sala 02 - Bela Vista - São Paulo/SP
CEP: 01311-927

Cliente: Prefeitura de Campinas

CNPJ: 53.385.242/0001-40

Endereço: Av. Anchieta, 200 - Centro, Campinas SP
CEP: 13015-904

Endereço da obra: Praça do Bairro Santa Bárbara - Rua Laurinda Pomaro Coelho e
Rua Doutor Nicolau Sanchez Júnior, 504 - Jd. Santa Bárbara, Campinas SP
CEP: 13064-071

Responsável Técnico: Mauricio Balchowski Ferreira de Luca

Título Profissional: Engenheiro Civil

Carteira: PR-79.350/DFRM-17001320/1

ART nº: Qbra/Servço - 1620241549625

Página 2 de 3
Fls nº 114
Proc. nº 197
Ass [assinatura]

1. OBJETIVO

Eu, Pablo da Silva Gomes Ferreira, CREA-RJ: 2919104877 declaro neste documento o parecer técnico após inspeção e verificação de instalação de gramíneas sintéticas, equipamentos para quadra futebol, alambrado, iluminação, arquibancadas, pintura do piso da quadra de basquete, tabela e aro de basquete. Localizado na Praça do bairro Santa Barbara - Rua Laurinda Pomaró Coelho e Rua Doutor Nicolau Sanches Júnior, SN - Jd. Santa Barbara, Campinas SP, CEP.: 13064-071.

2. DAS ATIVIDADES

Fornecimento e instalação de:

- Grama Sintética;
- Equipamentos para Quadra Futebol;
- Estrutura de Alambrados;
- Iluminação Projeto LED - Futebol;
- Arquibancadas;
- Pintura do piso da quadra de basquete;
- Tabela e aro de Basquete com suporte;
- Iluminação Projeto LED - Basquete 3x3

Área Total: 1.100,00m²

Início: 12/07/2024 Entrega: 21/09/2024

3. DA ANÁLISE

A análise foi baseada em visita e inspeção do local onde a obra foi realizada. Abaixo apresento algumas fotos registradas no local:


Fls nº 115 página 3 de 3

Proc. n^o 197

ASS. *lye*




Fls nº 1116
Proc. nº 1917
Ass [assinatura]



PROCESSO Nº 1917/2017 - PUNTO DE VISTA Nº 1 - FOLHA Nº 4 DE 10 - PUNTO DE VISTA Nº 1 - FOLHA Nº 4 DE 10 - PUNTO DE VISTA Nº 1 - FOLHA Nº 4 DE 10

ASS

Fls nº 1119
Proc. nº 197
Ass. [Signature]



REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DE INTERIORES
DIRECCION DE DEFENSA CIVIL
SALA DE EMERGENCIAS
SANTIAGO, CHILE

ASS.

Fls nº 1121

Proc. nº 197

Ass. W

RECEBUEMOS DO SENHOR DEPUTADO ALEGRETE, EM 12 DE ABRIL DE 1971, A LEI Nº 1.121, DE 1971, QUE DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO INSTITUTO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DO PARANÁ (FUNDOPAR).

Fils n° 1122
Proc. n° 197
Ass. 14

11 de janeiro de 2023

Proc. n°

ASS

ASS

ASS

19/09/2024 Sarcada em: 20/09/2024

19/09/2024 Sarcada em: 20/09/2024

19/09/2024 Sarcada em: 20/09/2024

19/09/2024 Sarcada em: 20/09/2024

19/09/2024 Sarcada em: 20/09/2024

19/09/2024 Sarcada em: 20/09/2024

19/09/2024 Sarcada em: 20/09/2024

19/09/2024 Sarcada em: 20/09/2024

19/09/2024 Sarcada em: 20/09/2024

19/09/2024 Sarcada em: 20/09/2024

19/09/2024 Sarcada em: 20/09/2024

TÍTULO 8.22.000 - 15. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

No. 1327

No. 1327

No. 1327

No. 1327

No. 1327

No. 1327

No. 1327

No. 1327

No. 1327

No. 1327

No. 1327

No. 1327

No. 1327

No. 1327

No. 1327

No. 1327

No. 1327

No. 1327

No. 1327

No. 1327

No. 1327

No. 1327

No. 1327

No. 1327

No. 1327

No. 1327

No. 1327


No. 1327

No. 1327

No. 1327

No. 1327





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Gabinete do Secretário

Fls nº

1124

Proc. nº

197

Ass.

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS

Campinas, 18 de setembro de 2024

À MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES ESPORTIVAS S.A.

O Município de Campinas, por intermédio da Secretaria de Esportes, inscrito no CNPJ/MP sob nº 51.885.242/0001-31, Av. Anacleto, 105 - Centro, Campinas SP, representado pelo Secretário Municipal de Esportes e Lazer, Sr. Fernando de Oliveira Viana, inscrito no CPF nº 275.615.948-44, declara por meio do presente que a obra de implantação de Módulo Esportivo - Arremilha, por empresa MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES ESPORTIVAS S.A., devidamente inscrita no CNPJ sob nº 17.992.979/0001-24, dentro das especificidades e padrões estabelecidos na Lei de Regulação de Preços nº 403/2023, cuja licitação foi promovida através da Pregão Eletrônica nº 887/2023, Processo PMC 2022.00078055-11, dando por fim a conclusão e entrega da obra.

Ademais para fim de efeito no âmbito da Secretaria de Esportes, registra-se abaixo para atendimento da Resolução 117/2009 da CPM-CA.

Ara de Registro de Preços nº 467/2023

Objeto de Contrato: Registro de Preços de fornecimento e instalação de módulos esportivos.

Endereço da Obra: Praça do bairro Santa Mônica - Rua Gustavo Stuart, 1327 - Jd. Santa Monica, Campinas SP

CEP: 13.082-010

Quantidade: 1.190,00m²



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
 Gabinete do Secretário

Fls nº 1125
 Proc nº 1970
 Ass. [assinatura]

Empresa Contratada: MMS Pisos, Equipamentos e Instalações Esportivas S.A

CNPJ: 17.992.979/0001-34

Contratante: Município de Campinas

CNPJ: 58.585.242/0001-40

Responsável Técnico: Maurício de Oliveira Lima - CREA 11.101

Título Profissional: Engenheiro Civil - CREA RJ 11.101 - RNP: 1700118071

ART: 2616241584431

Atividades executadas/Descrições:

648m² de grama sintética;

2 unid. De equipamentos para quadra de futebol;

372m² de estrutura de alambração;

10.850 lâminas de iluminação artificial;

40m de arquibancadas;

224m² de pintura do piso da quadra de futebol;

1 unid. de tabela e arco de basquete em aço;

10.850 lâminas de iluminação artificial;

Área total: 11.101 m².

Período:

Início: 10/07/2024

Entrega: 18/09/2024

Conforme documentação anexa para o engenheiro civil a Lúcia Gomes Ferreira CREA-RJ 2019104822 refere de 18/09/2024, a obra foi concluída, datado de 18 de setembro de 2024, que certifica que a instalação cumpre as normas técnicas de 2024.

Atenciosamente,

[assinatura]
 Engenheiro Civil
 Maurício de Oliveira Lima
 RNP: 1700118071

Fls nº 1126
 Proc. nº 197
 Ass. HP

DECLARAÇÃO TÉCNICA DE VISTORIA

QUADRA ESPORTIVA COM GRAMA SINTÉTICA, ALAMBRADO, ARQUIBANCADE, ILUMINAÇÃO E CONTRAPISO

Contratada: WMS Engenharia Equipamentos e Instalações Esportivas
 CNPJ: 17.992.979/0001-24

Endereço: Av. Paulista, 1471 - Conj. 511, Sala 02 - Bela Vista - São Paulo/SP
 CEP: 01311-007

Realizador do projeto: Arqpinet

CNPJ: 08.998.242/0001-00

Endereço: Av. Anchieta, 200 - Centro, Campinas SP
 CEP: 13031-900

Fundação da obra: Projeto de Bairro - Jd. Mogica - Rua Gustavo Stuart, 1327 - Jd.
 Santa Mônica, Campinas SP

CEP: 13092-710

Responsável Técnico: Maurício Bellovsky Ferreira de Luca

Tipo de Profissional: Engenheiro Civil

Carteira: SP 75.320/D ANR: 1700318071

ARE: Arqpinet/Serviço: 2620241544931

Fls nº 1127Proc. nº 197Ass. [assinatura]**1. OBJETIVO**

Eu, Pablo da Silva Gomes Ferreira - CREA-RJ 20.19104827 deixo neste documento o parecer técnico após inspeção e verificação de instalação de grama sintética, equipamentos para quadra futebol, alambrado, iluminação arquibancadas, pintura do piso da quadra de basquete, tabela e aro de basquete. Localizado na Rua Gustavo Stuart, 1327 - Jd. Santa Monica, Campinas SP, CEP: 13.082-010.

2. DAS ATIVIDADES

Fornecimento e instalação de:

- Grama Sintética;
- Equipamentos para Quadra Futebol;
- Estrutura de Alambrado;
- Iluminação Projeter LED - Futebol;
- Arquibancadas;
- Pintura do piso da quadra de basquete;
- Tabela e aro de Basquete com suporte;
- Iluminação Projeter LED - Basquete 3x3;

Área Total: 1.100,00m²

Início: 10/07/2024 Entrega: 18/09/2024

3. DA ANÁLISE

A análise foi baseada em visita e inspeção do local onde a obra foi realizada. Abaixo apresento algumas fotos registradas no local.

Fls nº 1128
Proc. nº 197
Ass. 4

Fls nº 1129

Proc. nº 197

Ass. [assinatura]



DECLARAÇÃO DE AUTORIA E ORIGINALIDADE DO DOCUMENTO
O presente documento é de minha autoria e originalidade, não sendo
reprodução de qualquer obra ou documento existente em arquivo
de qualquer instituição pública ou privada, nem de qualquer obra
de arte ou de qualquer obra literária, científica ou técnica.

ASS 

Fls nº 1131


Proc. n^o 1977

Ass _____



Fls nº 1132
Proc. nº 197
Ass. 10

Fls nº 1133
Proc nº 197
Ass 40



Fls nº 1134Proc. nº 197Ass [assinatura]

4. PARECER

O parecer deste profissional foi realizado de acordo com o que foi contratado. Não se observou nenhuma irregularidade nos equipamentos para quadra futebol, alambrado, iluminação, etc. Não se observou nenhuma irregularidade nos equipamentos para quadra basquete, tabela e arco de basquete, por toda a área avaliada.

Rua da Tagarela, 38 de setembro de 2011

Prof. Dr. [nome]

[assinatura]



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de maio de 2002

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE 13.000
252024156493
Atividade profissional

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto no art. 1025, de 30 de maio de 2002 do Conselho de Engenharia e Agrimensura do Estado de Santa Catarina, que o profissional a seguir descrito possui o Acervo Técnico em conformidade com o disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de maio de 2002.

Fls nº 1135
Proc. nº 197
Ass. [assinatura]

Profissional: MATHEUS DOMINGOS DE SOUZA
Registro nº: 1135
C.P.F.: 000.000.000-00
Data Nasc.: 01/01/1990
Título: Engenheiro Civil
Especialidade: Engenharia Civil

•ART 3123440-5

Empresa: EMPRESA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
Proprietário: MATHEUS DOMINGOS DE SOUZA
Endereço: Rua da Liberdade, 123 - Centro - Florianópolis - SC
Bairro: Centro

Registrada em: 26/01/2024
Período: 12 meses
Atividade: Engenharia Civil
Tipo: Projeto
Profissão: Engenheiro Civil

EXECUÇÃO
DESENO
DESENHO DE PROJETO

EXECUÇÃO
MONTAGEM
ALAMBRAÇÃO

EXECUÇÃO
DESENO DE PROJETO
DESENHO DE PROJETO

INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
DESENHO DE PROJETO

INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
DESENHO DE PROJETO

INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
PORTÕES E REPOSICIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS

Registro realizado eletronicamente, conforme o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site: www.crea-sc.org.br/createl/validacao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado em 26/01/2024, página 1 de 3
CAT nº 252024156493





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2019

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATES/AD
252024156493
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Santa Catarina

Fls nº 1136

Proc. nº 197

Ass. [Assinatura]

Informações complementares:

O Atestado está vinculado às atividades técnicas e quantidades constantes na(s) ART(s) emitida(s) em decorrência das atividades de acordo com as atribuições de cada profissional, de acordo com o art. 1º da Resolução.

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que a empresa [nome da empresa] apresentou Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificando conforme processo nº 252024156493. O Atestado anexo expedido pela CONTRATANTE da obra, serviço, projeto, etc., atestando para veracidade o conteúdo das informações nele constantes.

Expedido no Rio de Janeiro, 26 de Janeiro de 2024.

[Assinatura]

A CAT é aquela atestada está vinculada às atividades técnicas e quantidades constantes na(s) ART(s) emitida(s) em decorrência das atividades de acordo com as atribuições de cada profissional, de acordo com o art. 1º da Resolução.

A CAT é aquela atestada está vinculada às atividades técnicas e quantidades constantes na(s) ART(s) emitida(s) em decorrência das atividades de acordo com as atribuições de cada profissional, de acordo com o art. 1º da Resolução.

A CAT é válida em todo o território nacional.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Santa Catarina
Rua [endereço], [cidade], [estado]
[telefone], [e-mail]



Registro realizado eletronicamente. Para acessar o código QR impresso na CAT, acesse o endereço eletrônico: www.crea-sc.org.br/crea/at/valcat/certidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado nº 72400009196
CAT nº 252024156493 de 26/01/2024, página 2 de 3





Estado do Paraná
Município de Maripá
Rua da Liberdade, 20 - Centro
CEP: 81.274-000 - Fone: (41) 3301-7444

Fls nº 1137

Proc. nº 197

Ass. W

AGNID RIO DE MARIPÁ

Travessa Leonilda Carvalho Agostini, nº 20, Centro

CNPJ 01.612.745/0001-74

ATESTADO

Atesto, para os fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES SPPOM (MAY LTDA) localizada na Rua Haroldo Pacheco e Silva, 197, Sala 3, Vila Ipojuca, São José do Pinhal - SP, inscrita no CNPJ 17.992.979/0001-24, forneceu, para a execução do projeto de implantação de foliário, conforme contrato de nº 042/2022, um material adequado e quantitativo com atividades técnicas e quantitativas conforme descritas abaixo:

Item	Descrição	Quantidade	
Unidade			
01	Serviços de limpeza da superfície	000,00	m²
02	Fornecimento e instalação de gramado sintético esportivo multiuso	200,00	m²
03	Fornecimento e instalação de 200 metros de alambreado de proteção de borda	200,00	m²
04	Fornecimento e instalação de 100 metros de folhas anti-ferrugem	100	un.
05	Fornecimento e instalação de 100 metros de folhas em nylon	100,00	m²
06	Fornecimento e instalação de 100 metros de folhas integradas	100	un.

Responsáveis técnicas

• Maurício Balduino Benício (CREA-SC nº 170482-1)

ART 8350153-0 e AR, Carga horária de 20h

Execução das atividades de implantação

Localização da obra: Travessa Leonilda Carvalho Agostini, nº 20, Centro


Período de execução: 11/07/2022 a 01/08/2022

Maripá, 20 de dezembro de 2022.

Registro realizado eletronicamente, acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site: www.crea-sc.org.br/crea/validacao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado, nº do protocolo nº 72400009196 CAT nº 252024156493 de 26/01/2024, página 3 de 3





A FESFADQ DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS inscrita no CNPJ sob nº 76.105.543/0001-85, sediada à Rua R\$ - 400 Jac. C. de A. nº 1101 - Centro, São José dos Pinhais - PR, presta para os serviços em nome do Sr. MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES ESPORTIVAS S.A. inscrita no CNPJ sob nº 47.992.979/0001-24, sediada na Rua Heródoto Pacheco e Silva nº 197 - Vila do Bairro Vila Ipojuca, São Paulo - SP, Responsável Técnico: Maurício Pinovato, inscrito na CREA Título Profissional, Engenheiro Civil - Categoria DE-153382 - RNP - 1980, 8021, forneceu a instalação de grama sintética, conforme projeto arquitetônico e de instalações, R\$ 2.



Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais

ESTADO DO PARANÁ

Fls nº 11210

Proc. nº 197

Ass. 110

Informamos que os serviços foram entregues dentro dos prazos, padrões de qualidade e finalidades pré-estabelecidas, atendendo a todos os requisitos exigidos. Até a presente data, não temos em nossos arquivos nada que desabone a conduta da referida empresa, comprovando sua capacidade técnica para os serviços contratados.

São José dos Pinhais, 35 de fevereiro de 2024

Atenciosamente

Marcel Giesenberg da Rocha
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
Matrícula 187941

Jorge Luiz Mauer da Mota
RNP 2003901068
Engenheiro Civil



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURVELO

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO

Avenida Integração 50 - Centro - Curvelo - MG - CEP: 35700-000 - e-mail: curvelo@curvelo.mg.gov.br

Fls nº 11212

Proc. nº 197

Ass. [assinatura]

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS

Curvelo, 27 de maio de 2024.

À MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E DISTRIBUIÇÃO ESPORTIVAS S/A

O MUNICÍPIO DE CURVELO, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Turismo, inscrita no CNPJ sob o nº 17.695.024/0001-05, estabelecida na Av. Integração nº 50, Centro, Curvelo - MG, neste ato representado por Secretário Municipal de Cultura, Lazer e Turismo, senhor Alair José de Oliveira Junior, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF nº 277.000.005, portador da carteira de identidade MG-163.999, SSP/MG declara para os devidos fins de direito a seguinte instalação de Grama Sintética para a empresa MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E DISTRIBUIÇÃO ESPORTIVAS S/A, devidamente inscrita no CNPJ nº 17.695.024/0001-05, que se encontra em conformidade com as normas estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 001/2023 e suas alterações, que foi provida através de Pregão Eletrônico nº 19/2023, dando início a execução da obra.

Ademais, para fins de registro de execução da obra, registra-se a ata de prestação de serviços para atendimento da Resolução nº 137/2023 do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura de Minas Gerais.

Ata de Registro de Preços nº 001/2023.

Objeto do Contrato: Fornecimento e instalação de 405m² de Grama Sintética nos espaços de lazer de Curvelo - MG, visando a melhoria das condições de uso dos espaços de recreação, Lazer e Turismo do município de Curvelo - MG, inscrita no CNPJ nº 17.695.024/0001-05.

Quantidade: 405m²

CEP: 35764-398

End. Parque do bairro Ipupungas Torrens - Rua Maria da Conceição - Ipupungas - Curvelo - MG

Quantidade: 544m²

CEP: 35790-000

Página 1 de 3





PREFEITURA MUNICIPAL DE CURVELO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MANUTENÇÃO

Avenida Integração, S/N - Centro - Curvelo/MG - CEP: 35701-000 - Fone: (31) 3571-1000 - E-mail: curvelo@curvelo.mg.gov.br

Fls nº 1143
Proc. nº 197
Ass. 40

End.: Campo Mate do Engenho - 52 - Aterro do Engenho - Rua - Iluminação, S/N - Bela Vista, Curvelo - MG

Quantidade: 184m²

CEP: 35794-556

End.: Parque bairro Ponte Nova - Rua Barão do Rio Branco - 100 - Ponte Nova, Curvelo - MG

Quantidade: 5,5m²

CEP: 35796-520

End.: Parque bairro Boa Esperança - Praça da Esperança - 100 - Boa Esperança, Curvelo - MG

Quantidade: 6,6m²

CEP: 35790-644

Endereço: Parque bairro Santa Rita - Rua Santa Rita - 100 - Santa Rita, Curvelo - MG

Quantidade: 396m²

CEP: 35792-730

End.: Parque bairro São Carlos - Rua São Carlos - 100 - São Carlos, Curvelo - MG

Quantidade: 175m²

CEP: 35792-016

End.: Parque bairro Fibra - Rua da Liberdade - 100 - Fibra, Curvelo - MG

Quantidade: 70m²

CEP: 35790-042

End.: Praça do Parque - 100 - Praça do Parque - 100 - Parque Sérgio Eugênio da Silva, 845 - Centro - Curvelo - MG

Página 2 de 3





PREFEITURA MUNICIPAL DE CURVELO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA PÚBLICA E TURISMO

Avenida Integração, 50 – Centro – CEP: 36.200-000 – Fone: (35) 3217-7000 – E-mail: curvelo@curvelo.mg.gov.br

Fls nº

Proc. nº

Ass

Empresa Contratada: MMS Pinova Equipamentos e Instalações S.A.

CNPJ: 17.992.979/0001-34

Contratante: Município de Curvelo

CNPJ: 17.695.624/0001-05

Responsável Técnico: Marcelo Belino da Fátima

Título Profissional: Engenheiro Civil – Curvelo, PR 79.330/0 – RNP: 1700518071

Atividades executadas/Descritivo:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.
1	FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA COM AMORTECEDORES DE IMPACTO, INDISPONÍVEL PARA PASSADINHA, DETES ENTRE 9000/11000, 8.000 PONTOS PPM, MONORLAMELADO COM ESPESURA DE 52 MM, INCLUSO GRAMA SINTÉTICA PROTEGIDA À OBRAS, INSTALAÇÃO TOTAL (MATERIAL E MÃO DE OBRA), DESPESAS COM TRANSPORTE, MANEIO DE EQUIPAMENTOS E LOCOMOÇÃO, ÁREA FINA E SERRAÇÃO/PADEIA DE FERRAÇÃO PARA CONTOR O SISTEMA DE AMORTECIMENTO.	2.975,00m²
TOTAL GERAL:		2.975,00m²

Período:

Início: 30/04/2021

Entrega: 27/05/2024

Atenciosamente,

Ata José de Oliveira

CPF: 123.456.789-05

CPF: 123.456.789-05

CPF: 123.456.789-05

BRUNO VILAS BOAS

CPF: 123.456.789-05

CPF: 123.456.789-05

Página 3 de 3





PREFEITURA MUNICIPAL DE CURVELO

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO

Avenida Integração, 50 - Centro - CEP: 35790-000 - Fone: (35) 3741-7900 - e-mail: curvelo@curvelo.mg.gov.br

Proc. nº

Ass:

1145

197

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS

Curvelo, 18 de outubro de 2024.

A MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES ESPORTIVAS S.A.

O MUNICÍPIO DE CURVELO, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e Turismo, inscrito no CNPJ sob o nº 17.695.024/0001-03, inscrita no Estado de Minas Gerais, inscrita no ROR nº 427 - CENTRO, Curvelo MG, neste ato representado por Secretário Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e Turismo, senhor Alair José de Oliveira Junior, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF nº 123.456.789-05, portador da carteira de identidade MG-18.456.789-05, declara que a instalação de Grama Sintética pela empresa MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES ESPORTIVAS S.A. devidamente inscrita no CNPJ nº 17.695.024/0001-03, sob as especificidades e padrões estabelecidos na Ata de Registro de Preços nº 001/2024, cuja licitação foi promovida através do Pregão Eletrônico nº 197/2024, encontra-se concluída e em conformidade com o edital.

Ademais, para fins de registro no sistema de Registro de Preços, registra-se abaixo para atendimento da Resolução nº 001/2024.

Ata de Registro de Preços nº 001/2024

Objeto do Contrato: Fornecimento e instalação de Grama Sintética nos espaços de lazer de Curvelo/MG, sob o nº 001/2024, promovida pela Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e Turismo de acordo com o Edital nº 001/2024, e o Edital nº 001/2024.

Quantidade: 18 Anos

CEP: 35790-000

End.: R. Alvaro, Caixa: 911 - Centro - CEP: 35790-000

Quantidade: 10,3m

CEP: 35790-000

End.: Av. Dalton Macedo, nº 100 - Centro - CEP: 35790-000



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURVELO

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO

Avenida Integração, 50 – Centro – Curvelo/14C – Tel 3721-7907 – cultura@curvelo.mg.gov.br

Fls nº 1147

Proc. nº 197

Ass. [assinatura]

Atenciosamente,

Alair José de Oliveira Júnior
CPF: 173.330.838-05
Município de Curvelo
CNPJ: 17.645.024/0001-05

Renata Villas Boas
Gerente de Obras
CNPJ: 27.486/0